SECCION 1
CONVOCATORIA

PROCESO DE CONTRATACION PARA MONTOS COMPRENDIDOS ENTRE EL
0,00001 Y EL 0,00002 DEL PRESUPUESTO INICIAL DEL ESTADO (N°. 11- 2008)

De acuerdo con lo resuelto por el Comité de Contrataciones de la Empresa Publica Municipal de
Telecomunicaciones, Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento, en sesion del 2 de junio del
2008, se convoca a personas naturales y juridicas, nacionales, y asociaciones de estas, para que
presenten sus ofertas para la Construccién del Sistema de Alcantarillado Combinado en el
sector de Rayoloma de la parroquia El Valle, EL PRESUPUESTO REFERENCIAL ES DE
DOSCIENTOS CUATRO MIL TREINTA Y SEIS DOLARES CON 87/100 (204.036,87). EL
PLAZO DE EJECUCION DE LA OBRA ES DE CIENTO OCHENTA (180) DIAS CALENDARIO
contados a partir de la entrega del anticipo.

Las condiciones generales de esta invitacién son las siguientes:

1.- Los pagos de los trabajos se realizaran con fondos propios, provenientes del presupuesto de la
entidad, con cargo a la partida presupuestaria NUm.7.5.01.03.002. Los pagos seran contra
presentacion de planilla, de conformidad con lo indicado en el proyecto del contrato. Se otorgara
un anticipo del 50% del valor del contrato;

2.- Los documentos precontractuales pueden obtenerse en la Secretaria del Comité de
Contrataciones de la Entidad, ubicada en la calle Presidente Cérdova y Benigno Malo esquina,
edificio San Agustin 2do. Piso (Oficina de Asesoria Juridica), previo el pago del derecho de
inscripcion no reembolsable de doscientos dolares de los Estados Unidos de Norteamérica,
(US$ 200.00), no reembolsables.

3.- Las ofertas se recibiran en la misma Secretaria, hasta las 16H00 del dia 30 de junio del 2008.
Cerrado el plazo de presentacion de las ofertas se efectuara una audiencia publica del Comité
con sus proponentes para la apertura.

4.- La oferta debe presentarse por el total del proyecto.

5.- El procedimiento se cefiira a las estipulaciones de la Ley de Contratacion Publica, pudiendo
inclusive el Comité de Contrataciones declarar desierto el proceso, de asi convenir a los intereses
nacionales e institucionales, sin que los participantes tengan derecho a reclamo o indemnizacion
alguna.

Cuenca, a 2 de junio del 2008.

Ing. Rafael VVélez Loja
PRESIDENTE DEL COMITE
DE CONTRATACIONES



SECCION 2
INSTRUCCIONES PARA LOS OFERENTES

CAPITULO 1.
INFORMACION GENERAL

1.1.- OBJETO DE LA CONTRATACION

1.1.1.- Proposito y Alcance: Este procedimiento precontractual tiene como propdsito principal
seleccionar la oferta mas conveniente para la Construccion del Sistema de Alcantarillado
Combinado en el sector de Rayoloma de la parroquia El Valle, ubicada en el cantén Cuenca,
provincia del Azuay.

1.1.2.-Descripcion del Proyecto: El proyecto se ubica en el sector de Rayoloma de la parroquia
El Valle del cantén Cuenca, provincia del Azuay.

La obra contempla la construccién de alcantarillado combinado por la via principal y algunas
vias aledafas de las calles del sector, iniciando la descarga en la interseccion con la via Monay -
Baguanchi — Paccha, siendo los componentes principales de la obra: colectores, pozos de
revision, pozos especiales, estructura de descarga e instalaciones domiciliarias.

1.1.3.- Adjudicacién parcial y ofertas alternativas:

La adjudicacion se hara para la totalidad de la obra. No se aceptaran ofertas alternativas, con la
salvedad de lo previsto en las Especificaciones Técnicas Particulares para la Tuberia de Hormigon
Fabricada en sitio.

1.2.- CONDICIONES GENERALES

1.2.1.- Participantes: La invitacion estd abierta para las personas naturales, juridicas o
asociaciones de éstas, con las limitaciones establecidas en la invitacion, que tengan interés en
participar y que su profesion (de ser personas naturales) o su estatuto social (si fueren personas
juridicas) les capaciten legalmente para la construccién de las obras. Solamente quienes
adquirieron las bases y cumplan con los requisitos indicados, podran presentar sus propuestas.

No podran participar en el presente procedimiento precontractual, por si 0 por interpuesta persona,
las personas naturales o juridicas que hubieran hecho los estudios o elaborado el proyecto o sus
documentos precontractuales. Tampoco podran participar por si 0 por interpuesta persona, los
servidores publicos que con su accién u omisién pudieran resultar favorecidos de cualquier
manera de conformidad con las leyes pertinentes, ni las personas mencionadas en los Arts. 55 y 56
de la Codificacioén de la Ley de Contratacion Publica.

1.2.2.- Obligaciones del Proponente: Los oferentes deberan revisar cuidadosamente los
documentos precontractuales y cumplir con todos los requisitos solicitados en ellos. La omision o
descuido del oferente al revisar los documentos no le relevara de sus obligaciones con relacion a
Su propuesta.



También sera de responsabilidad del proponente inspeccionar y examinar el sitio del proyecto y
sus alrededores, para verificar por si mismo las condiciones naturales, geoldgicas, topogréficas, las
fuentes de agua, materiales y minas, los accesos a las obras, etc., y, en general, obtener por su
cuenta toda la informacién necesaria para definir el costo de los trabajos y evaluar la influencia de
todos estos factores en la elaboracion de su propuesta.

El desconocimiento del sitio y sus caracteristicas no le eximen de la responsabilidad que adquiere
como oferente, ni le da derecho a presentar reclamo alguno con posterioridad y peor durante la
ejecucion del contrato.

1.2.3.- Tipo de Contrato: Las obras se contrataran bajo la modalidad de Precios Unitarios. El
precio que constara en el contrato es estimado y puede variar durante la ejecucion del mismo en
relacion con las cantidades de obra sin que haya lugar a reclamos por esta causa.

Los precios Unitarios seradn reajustados si, durante la ejecucién del contrato, se produjeren
variaciones de los costos de sus componentes. El reajuste se efectuara mediante la aplicacion de
férmulas elaboradas en base a los precios unitarios de la oferta adjudicada y conforme lo indica la
Ley de Contratacion Publica.

1.2.4.- Precio de la Propuesta: El precio de la oferta debera cubrir el valor de la depreciacion,
operacion y mantenimiento de los equipos, sean de propiedad del oferente o alquilados, el costo de
los materiales, equipos y accesorios a incorporarse definitivamente en el proyecto, mano de obra,
transporte, etc.; los costos indirectos, impuestos, tasas, contribuciones y servicios necesarios para
la ejecucion completa de la obra a contratarse; es decir, todo lo necesario para entregar la obra
contratada lista para su ocupacion y puesta en servicio.

Los andlisis de precios unitarios presentados por el oferente son de su exclusiva responsabilidad.
Cualquier omision en este andlisis se interpretara como voluntaria y tendiente a conseguir precios
que le permitan presentar una oferta mas ventajosa.

El oferente debera cotizar todos y cada uno de los rubros sefialados en la Tabla de Cantidades y
Precios que consta en los documentos precontractuales, para la obra o item que propone ejecutar.

1.2.5.- Plazo de Ejecucién: La entidad requiere de las obras en el plazo que se establece en la
Seccion 7 de estos documentos precontractuales, contados a partir de la fecha de entrega del
anticipo. Los oferentes pueden proponer plazos menores.

1.2.6.- Validez de la Propuesta: Las ofertas deben tener un periodo de validez de por lo menos
noventa (90) dias calendario contados a partir de la fecha limite para la presentacion de las ofertas,
periodo que constaré expresamente en el formulario No. 13.

En circunstancias excepcionales, el Comité de Contrataciones podra solicitar que los oferentes
extiendan el periodo de validez de sus ofertas. Esta solicitud y las respuestas, se efectuaran por
escrito, a través de carta, fax o telex. EI Oferente podré negarse a la solicitud sin que por ello se
ejecute la garantia de seriedad de oferta, pero quedara de hecho, descalificado del procedimiento.

1.2.7.- Monedas de Cotizacion y Pago: El pago se lo realizara en ddlares de los Estados Unidos
de Norteamérica.



1.2.8.- Forma de Pago: Los pagos de los trabajos se realizaran con fondos propios, provenientes
del Presupuesto de la Entidad, con cargo a la Partida Presupuestaria NUum. 7.5.01.03.002
“Construcciones de Alcantarillado Rurales”. Los pagos seran contra presentacion de planilla, de
conformidad con lo indicado en el proyecto del contrato. Se otorgara un anticipo de hasta el 50%
del valor del contrato.

1.2.9.- Sanciones por No Celebracion del Contrato: Si dentro del término establecido en el Art.
62 de la Codificacion de la Ley de Contratacion Publica el adjudicatario se negaré a firmar el
contrato, se haréa efectiva la garantia de seriedad de la oferta, sin que el adjudicatario tenga derecho
a reclamo alguno; quedara, ademas, inhabilitado para celebrar contratos con el Estado o entidades
del Sector Publico hasta tres (3) afios después de haberse hecho efectiva dicha garantia.

1.2.10.- Garantia de Seriedad de Oferta: Es obligacion del oferente presentar una garantia que
ampare la seriedad de su oferta, de la manera como se establece en el Capitulo 4 de esta Seccion.

CAPITULO 2
PROCESO HASTA ADJUDICACION Y SU NOTIFICACION

2.1.- PROCESO A SEGUIRSE

2.1.1.- Apertura de las Propuestas: En el dia y hora sefialados en la invitacién o en el Gltimo
alcance que haya prorrogado esta fecha (salvo por fuerza mayor o caso fortuito) el Comité de
Contrataciones procedera a abrir los Sobres de las ofertas. A este acto podrén asistir los oferentes.
Se daré lectura al nombre del proponente y el nimero de paginas de su oferta y se designara una
Comision para evaluar los documentos si se lo considera pertinente, dandole un término
improrrogable para ello el cual no serd mayor a 10 dias. El Secretario y un miembro del Comité
rubricaran las hojas de las propuestas técnicas, al final del acto de apertura.

Dentro de los primeros 3 dias, esta Comision informara al Comité de Contrataciones si se necesita
solicitar aclaraciones a los documentos de las propuestas, aclaraciones que no pueden modificar la
documentacion presentada o afiadir nueva, ni mejorar una oferta respecto de las demas.

2.1.2.- Informe de la Comisién: La Comisién evaluara las ofertas, considerando los criterios
establecidos en la Seccién 11 de estos documentos y preparara un informe de su trabajo, con sus
cuadros que faciliten la evaluacion de las propuestas.

2.1.3.- Conocimiento del Informe: El Informe de la Comisién y sus cuadros anexos seran dados
a conocer al Comité de Contrataciones.

2.1.4.- Término para Adjudicacion: Dentro del término sefialado en la Ley de Contratacion
Publica se convocara al Comité de Contrataciones para resolver sobre la adjudicacion, la sesion
del Comité ser& permanente hasta adjudicar el Contrato o declarar desierto el procedimiento, si es
el caso.

2.1.5.- Limitaciones de la Adjudicacién: La adjudicacién se limitara a las ofertas habilitadas (no
se adjudicarad el contrato a una propuesta que presente causa para su rechazo), conforme se
establece en estos documentos. La adjudicacion se hara a la oferta que, a juicio de cada uno de los
integrantes del Comité de Contrataciones, es la mas conveniente a los intereses del estado y de la



entidad. La adjudicacion sera razonada y debidamente fundamentada, lo que se hara constar en el
Acta respectiva.

2.1.6.- Oferta Unica: Si se presentara una sola oferta, ella deberé ser considerada y procedera la
adjudicacion si, habiendo cumplido con lo exigido en los documentos precontractuales, se la
considera conveniente a los intereses del pais y de la institucion.

2.1.7.- Declaratoria de Desierto: EI Comité de Contrataciones podra declarar desierto el
procedimiento en los siguientes casos:

a) Por no haberse presentado propuestas;

b) Por haberse rechazado, descalificado, o por que son inconvenientes para los intereses
nacionales o institucionales todas las ofertas o la Unica presentada;

¢) Cuando sea necesario introducir una reforma sustancial que cambie el objeto del contrato; v,
d) Por violacion sustancial del procedimiento precontractual.

Declarado desierto, el Comité de Contrataciones podra reabrirlo, de acuerdo a lo sefialado en el
Art. 30 de la Codificacion de la Ley de Contratacion Publica.

2.2.- NOTIFICACION DEL RESULTADO

2.2.1.- Notificacién de la Adjudicacién: Dentro del término de 3 dias desde la adjudicacion, el
Presidente del Comité de Contrataciones notificara por escrito a los oferentes el resultado, en el
domicilio que hayan sefialado, y devolverd las garantias de seriedad de la oferta de las no
aceptadas. La adjudicacién constara en el acta correspondiente, que precisard el nombre del
oferente adjudicado y los precios y plazos de su oferta.

CAPITULO 3
ACLARACION O MODIFICACION DE LOS DOCUMENTOS PRECONTRACTUALES
3.1.- TRAMITE DE ACLARACIONES

3.1.1.- Solicitud de Aclaraciones: Si el interesado luego de la visita al sitio de las obras y del
analisis de los documentos precontractuales detecta un error u omisién o inconsistencia, o necesita
una aclaracion sobre una parte de los documentos, debera solicitarla por escrito al Comité de
Contrataciones, hasta la mitad del término establecido para presentar ofertas, inclusive su
prérroga.

3.1.2.- Alcances: Todas las interpretaciones o aclaraciones se emitirdn mediante Alcances a los
Documentos Precontractuales y se pondran en conocimiento de todos los interesados, enviadndolos
a las direcciones respectivas, por carta, o fax, hasta maximo las dos terceras partes del término
sefialado para la presentacion de las ofertas (incluidas las ampliaciones). Si algin interesado no
acusare recibo de tal o tales alcances, se consideraran recibidos y la presentacion de las ofertas se
tomara como evidencia de ello, por lo que sera responsabilidad de los interesados acercarse a la
Secretaria del Comité de Contrataciones a verificar si poseen todos los Alcances.
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Unicamente las aclaraciones o interpretaciones dadas por el Comité de Contrataciones y de la
manera indicada, serdn consideradas como oficiales, y se previene a los oferentes que no existe
ninguna otra fuente autorizada para dar informacidén relacionada con esta invitacion, explicar o
interpretar los documentos precontractuales.

3.1.3.- Limitacion de las Aclaraciones: Las consultas, o solicitudes de aclaraciones o
interpretaciones y sus respuestas, no produciran efecto suspensivo en el plazo para la presentacién
de ofertas. Las consultas presentadas por los interesados sobre la interpretacion de los documentos
precontractuales no podran ser utilizadas para modificar tales documentos.

3.2.- MODIFICACIONES

3.2.1.- Modificaciones: ElI Comité de Contrataciones podra emitir aclaraciones e inclusive
modificar los documentos precontractuales, sin que estas modificaciones alteren el objeto del
contrato, pudiendo alterar inclusive la forma de pago o financiamiento, solamente hasta la mitad
del tiempo sefialado para presentar propuestas, incluyendo sus ampliaciones.

3.2.2.- Ampliacion de Plazos para Entrega de Ofertas: EI Comité de Contrataciones podra
extender el plazo para entrega de propuestas siempre que ocurrieran causas que lo justifiquen. En
este caso notificara por escrito a los participantes.

CAPITULO 4
GARANTIA DE SERIEDAD DE OFERTA

4.1.1.- Valor de la Garantia: Los oferentes deberan presentar una garantia de seriedad de la
oferta por un valor igual o mayor al 2% del Presupuesto Referencial indicado en la Seccion 6 de
estos documentos.

4.1.2.- Tipo de Garantia: La garantia sera entregada, a eleccion del oferente, en cualquiera de las
formas establecidas en el Articulo 73 de la Codificacion de la Ley de Contratacion Publica, esto
es:

a) deposito en dinero en efectivo o cheque certificado;

b) garantia incondicional, irrevocable y de cobro inmediato, otorgada por un Banco o Compafiia
Financiera establecidos en el pais o por su intermedio;

c) poéliza de seguro, incondicional e irrevocable, de cobro inmediato, emitida por una compafiia de
seguros establecida en el pais;

d) primera hipoteca de bienes raices, siempre que el monto de la garantia no exceda del 60% del
valor del inmueble hipotecado.

e) depositos de bonos del Estado, de las municipalidades y de otras entidades del sector publico
ecuatoriano;

4.1.3.- Monedas de la Garantia: Las garantias de seriedad de oferta se extenderan en délares de
los Estados Unidos de América. Las garantias bancarias y las pdlizas de seguro deben tener una
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validez por lo menos igual al periodo de validez de la oferta que conste en el Formulario de
Oferta.

4.1.4.- Devolucién: Una vez adjudicado el Contrato (o declarado desierto el procedimiento), se
devolvera esta garantia dentro de los cinco (5) dias siguientes, salvo la del adjudicatario, quien la
mantendra vigente hasta cuando se hubiese aceptado la garantia de fiel cumplimiento del contrato.

Si el Comité de Contrataciones solicitara la ampliacion del periodo de validez de las propuestas, se
procedera conforme se indica en el Numeral 1.2.6 de esta Seccion.

CAPITULO 5
FORMALIZACION DEL CONTRATO

5.1.1.- Celebracion del Contrato: Notificada la adjudicacion, se procedera a la elaboracién del
contrato.

5.1.2.- Negativa a Suscribir el Contrato: La negativa a la celebracion del contrato o la no
comparecencia del adjudicatario daran lugar a las sanciones indicadas en el numeral 1.2.9 de esta
seccion. La no presentacion de la Garantia de fiel cumplimiento o de los certificados que le
corresponden al oferente adjudicado; o no renovar la garantia de seriedad de la oferta, se
entenderan como negativa a suscribir el contrato.

5.1.3.- Reexamen de las Propuestas: Cuando hubiere negativa a suscribir el contrato, el Comité
de Contrataciones podra reexaminar las propuestas restantes y, en su caso, adjudicar a la mas
conveniente a los intereses del estado, siempre que esta nueva adjudicacion no implique
incremento de costos u obligaciones, disminucién de rubros o ventajas en relacion a la propuesta
original. Para ello podré contar con la ayuda de una Comision.

El nuevo adjudicatario debera actualizar su garantia de seriedad de la oferta en el plazo que sefiale
el Comité de Contrataciones y mantener la vigencia hasta la firma del contrato.

CAPITULO 6
GARANTIAS DEL CONTRATO

6.1.1: Garantias: En este contrato se deben presentar las siguientes garantias:

a) La garantia de fiel cumplimiento del contrato, que a méas de asegurar su cumplimiento
respondera de las obligaciones que contrajere frente a terceros, relacionadas con el contrato. Esta
garantia se rendiré por un valor igual al 5% del monto del contrato.

b) La que garantiza el anticipo otorgado por la entidad, por igual valor.

c) Ademas de lo indicado para garantizar la debida ejecucion de la obra y la buena calidad de los
materiales, el Contratista antes del cobro de la primera planilla o del anticipo entregara al
contratante una garantia por el 5% del monto del contrato.

6.1.2.- Tipo de Garantia: Las garantias indicadas en las letras a), b) y c) del numeral anterior
seran entregadas, a eleccién del oferente, en cualquiera de las formas establecidas en el Articulo
73 de la Ley de Contratacion Publica, las que se detallan en el numeral 4.1.2 de esta Seccion.
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6.1.3.- Monedas de la Garantia: Las garantias de fiel cumplimiento y del anticipo se extenderan
en ddlares de los Estados Unidos de Norteamérica. Las garantias que fueren otorgadas por bancos
u otras entidades del extranjero, deberan presentarse por medio de bancos establecidos en el pais,
los que representaran y responderan por los primeros en todos los efectos derivados de la
correspondiente garantia.

6.1.4.- Devolucién: La garantia de fiel cumplimiento se devolvera a la firma del acta de entrega
recepcion definitiva o si ha operado la recepcion presunta. La garantia por la debida ejecucion de
la obra, ser& devuelta a la entrega recepcion provisional. La garantia del anticipo, conforme se
vaya devengando hasta su cancelacion.

CAPITULO 7
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTRAS OBLIGACIONES

7.1.1.- Contribuciones: El Oferente debera considerar en su oferta, las siguientes contribuciones:
- El 1% en obras de ingenieria civil por su Ley de Escalafén.

7.1.2.- Impuestos: La entidad descontard de cada planilla el Impuesto a la Renta, conforme lo
indica la legislacion vigente.

7.1.3.- Otras Obligaciones: Adicionalmente el adjudicatario del contrato debe cumplir con los
siguientes requisitos:

- Obtener nimero patronal (si no lo tiene aun) en el IESS y cumplir las obligaciones que le
corresponden en calidad de Patrono;

CAPITULO 8
INDICACIONES PARA ELABORACION DE LAS PROPUESTAS

8.1.- INSTRUCCIONES GENERALES

8.1.1.- Elaboracion de las Propuestas: Los documentos se presentaran debidamente empastados
0 encuadernados, foliados y rubricados por el proponente; en dos ejemplares: original y copia;
organizados en un solo sobre como se indica méas adelante. Todos los documentos que conforman
la propuesta técnica y econdmica del ejemplar marcado original, seran tales o copias certificadas
por autoridad competente.

DOCUMENTOS QUE INTEGRAN LA PROPUESTA:

- Formulario 1: Carta de Presentacion y Compromiso

- Formulario 2: Datos Generales del Proponente

- Anexos:

Para personas naturales:
Copia del titulo profesional autenticado.



Para personas juridicas:

Certificado de existencia legal y cumplimiento de obligaciones, otorgado por la
Superintendencia de Compaiiias,

Escritura de Constitucion de la Compafia.

El nombramiento del representante legal, inscrito en el Registro Mercantil.

La designacion del representante técnico

Para Consorcios:

Si el consorcio aun no se constituye, el compromiso de asociacion y el proyecto de minuta
de asociacion, si estuviera ya constituido la escritura de constitucién y el compromiso de
extender su vigencia hasta por lo menos 90 dias después de la fecha probable de la entrega
recepcion definitiva del contrato.

La autorizacion a la persona designada para que suscriba la oferta

La designacion del representante técnico

Los documentos exigidos a las personas naturales, para cada uno de los integrantes del
consorcio.

- Formulario 3: Modelo de la Situacién Financiera.
- Anexos:
Estado de Resultados
Copia legible de la declaracion del impuesto a la renta

- Formulario 4: Variaciones de la situacion financiera

- Certificado de Cumplimiento de Contratos: otorgado por la Contraloria General del Estado.

- Certificado de no adeudar a ETAPA:

- Formulario 5: Lista de Personal Técnico propuesto para el Proyecto
- Anexos:
Para personal con nivel de jefatura:
Formulario 11: Curriculo Vitae
Certificaciones o documentos que prueben la experiencia profesional
Para todo el personal:
Formulario 12: Carta de Compromiso (para todo el personal técnico ofertado)
Copia del titulo (autenticada)
- Formulario 6: Equipo de Construccion

- Formulario 7: Experiencia del Proponente

- Anexos:
Formulario 8: Detalle de la experiencia similar del proponente
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Formulario 9: Detalle de Contratos en ejecucion
Documentos que prueben la informacion detallada en los Formularios 8y 9

- Formulario 10: Metodologia de Construccion
- Formulario 13: Propuesta Econdmica

- Garantia de Seriedad de Oferta, por un valor igual o mayor al 2% del Presupuesto Referencial

- Formulario 14: Tabla de Cantidades y Precios Unitarios

- Formulario 15: Analisis de Precios Unitarios (para cada uno de los rubros)
- Formulario 16: Cuadro Auxiliar de Costos de Mano de Obra

- Formulario 17: Cuadro Auxiliar de Costos Indirectos

- Formulario 20: Cronograma Valorado de Trabajos

- Catélogos de la Tuberia de PVC para Alcantarillado

Opcionales:

- Formulario 18: Cuadro Auxiliar Tarifas de Equipo

- Formulario 19: Cuadro Auxiliar Costos de Materiales

8.1.2.- Idioma: La oferta y sus documentos, asi como la correspondencia relacionada deben ser
escritos en castellano.

8.1.3.- Excepciones a los Documentos: No se aceptaran excepciones, condicionamientos o rubros
de trabajo no solicitados, que modifiquen la integridad de los documentos precontractuales, ya que
seran causa de rechazo de la propuesta.

Los oferentes podran presentar aclaraciones u observaciones en su oferta, siempre que éstas no
condicionen ni se opongan a los documentos precontractuales

8.1.4.- Ofertas Alternativas: No se aceptaran ofertas alternativas.
8.1.5.- Presentacion de las Propuestas: Las propuestas se presentaran, hasta las dieciséis horas
(16h00) del dia fijado en la invitacién para su entrega, o en el Gltimo alcance que hubiera

modificado esa fecha.

El sobre se cerrara con suficientes seguridades que impidan conocer su contenido antes de su
apertura oficial y se rotularan con la siguiente leyenda:

PROCESO DE CONTRATACION PARA MONTOS COMPRENDIDOS ENTRE EL
0,00001 Y EL 0,00002 DEL PRESUPUESTO INICIAL DEL ESTADO Num. -2008
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Construccion del Sistema de Alcantarillado Combinado en el sector de Rayoloma de la
parroquia El Valle

Secretario del Comité de Contrataciones del ETAPA

Presente

PRESENTADA POR:

y se entregaran directamente al Secretario del Comité de Contrataciones, en el lugar indicado en la
invitacion. Los oferentes son responsables de la entrega de su propuesta. No se tomaran en cuenta
las entregadas en otro lugar o después de la hora fijada para su recepcion, ain cuando el retraso
obedezca a factores fuera de control del oferente. Tampoco se aceptaran ofertas enviadas por
correo, télex o fax u otro medio de comunicacion.

El Secretario del Comité de Contrataciones recibird y conferira comprobantes de recepcién por
cada propuesta entregada y anotar, tanto en los recibos como en los sobres de las propuestas, la
fecha y hora de recepcion. Las ofertas recibidas con posterioridad a la fecha y hora de recepcién
serén devueltas sin abrirlas.

8.2.- DOCUMENTOS DE LA PROPUESTA
Los documentos que constituyen la propuesta y sus anexos son los siguientes:

8.2.1.- Presentacion y Compromiso: La carta de presentacion y compromiso segun el modelo
presentado en la Seccién 10. La omision o condicionamiento de uno o mas de los parrafos que
constan en el modelo, ocasionard la no calificacién de la propuesta. A esta carta se adjuntaran
segun corresponda a la condicidn juridica del proponente, lo siguiente:

a) SI EL PROPONENTE ES UNA PERSONA NATURAL.: el Formulario 2n con toda la
informacién ahi detallada y copia del titulo profesional autenticado, que acredite que el
proponente est4 autorizado a ejercer su profesion;

b) SI EL PROPONENTE ES UNA PERSONA JURIDICA: el Formulario 2j, adjuntar copia
certificada de la escritura de constitucion de la Compafiia, el certificado de existencia legal y de
cumplimiento de obligaciones, expedido por la Superintendencia de Compafiias y el
nombramiento del representante legal debidamente inscrito en el Registro Mercantil.

c) SI EL PROPONENTE ES UN CONSORCIO: presentard el Formulario No. 2c, y el
compromiso de asociarse en caso de serle adjudicado el contrato y el proyecto de minuta de
asociacion, (si el consorcio ya estuviera constituido se presentara el compromiso de extender su
vigencia hasta por lo menos 90 dias después de la fecha probable de la entrega recepcién
definitiva del contrato), Se presentara también la autorizacion a la persona designada para que
suscriba la oferta y la designacion del representante técnico. Finalmente se incluirdn todos los
documentos exigidos en los literales anteriores, seglin corresponda, para cada uno de los
integrantes del consorcio.

8.2.2.- Situacion Financiera: Se presentara el Formulario 3 “Situacién Financiera” del oferente,

asi como el Estado de Resultados correspondiente al Gltimo ejercicio fiscal. Ademas el Formulario
4 “Variaciones de la Situacion Financiera”, referido a las variaciones producidas entre el Gltimo
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gjercicio fiscal y el pendltimo mes anterior la fecha de presentacion de la oferta. Se adjuntara una
copia legible de la declaracion del Impuesto a la Renta, correspondiente al tltimo ejercicio fiscal.

La documentacién solicitada para el caso de un consorcio a constituirse, deberan presentarlo cada
uno de sus integrantes; y, de haberse constituido el consorcio, también de él.

Los documentos deberan contar con la firma de un contador, con excepcion de la declaracién del
impuesto a la renta.

8.2.3.- Certificado de Contraloria General: Certificado de la Contraloria General del Estado
sobre cumplimiento de contratos celebrados por el proponente con entidades del sector publico,
actualizado.

8.2.3.- Certificado de no adeudar a ETAPA: Otorgado por autoridad competente a nombre del
oferente

8.2.4.- Personal Técnico Profesional: La lista del personal profesional técnico asignado al
proyecto, agrupados por areas de actividad y empezando con el personal de mayor jerarquia
(Formulario #5). En los anexos a la propuesta y solo para el personal que tenga nivel de jefatura,
se presentard el curriculum vitae y la carta de compromiso segun los Formularios #s 11y 12.

El curriculum vitae detallard solamente la experiencia en obras similares. Se entendera por obras
similares la construccion de Redes de Agua Potable y Alcantarillado. Se anexaran certificados de
trabajos que prueben que la informacién presentada es veridica; los certificados sobre los trabajos
realizados deberan ser emitidos por la entidad contratante o el propietario de la obra, de no
cumplirse este requisito el proyecto no sera considerado.

A la carta de compromiso del profesional se adjuntara copia autenticada del titulo.

El personal técnico minimo considerado para este proyecto, asi como sus requisitos se detallan en
la Seccion 8 de estos documentos.

8.2.5.- Equipo de Construccion: Lista del equipo de construccion propuesto para ejecutar la obra
(Formulario #6). El equipo puede ser propio, arrendado o hallarse bajo compromiso firme de ser
adquirido, lo cual constara en el Formulario.

En la columna "observaciones" del formulario, se indicard ademéas cualquier aclaracion que el
oferente deseare sefalar.

El equipo minimo requerido se detalla en la Seccion 8 de estos documentos

8.2.6.- Experiencia del Proponente: Como un anexo a la oferta se indicara en el modelo del
Formulario # 7, los proyectos similares al invitado con un minimo de 3 proyectos. Se entendera
por obras similares la construccion de Redes de Agua Potable y Alcantarillado. Se anexaran la
documentacion correspondiente que pruebe que la informacion presentada es veridica, los
certificados sobre los trabajos realizados deberan ser emitidos por la entidad contratante o el
propietario de la obra, de no cumplirse este requisito el proyecto no sera considerado. También
en este formulario se indicaran todos los proyectos que el oferente tenga en ejecucion o cuya
adjudicacion se le hubiera comunicado.
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Se ampliara la informacién usando los Formulario #s 8 y 9 segun el caso. En este dltimo se
indicard claramente si alguna persona de las indicadas en el Formulario # 5, trabaja o esta
comprometida para proyectos adjudicados o en ejecucion y las fechas desde las cuales podria
incorporarse al proyecto si se lo adjudicare, igual cosa se indicard con respecto al equipo
consignado en el Formulario # 6.

8.2.7.- Metodologia: En un documento libre se indicara la metodologia con la cual el proponente
piensa afrontar la construccion del proyecto y sus impactos ambientales en sus diferentes obras y
etapas. De ser el caso se debe sefialar el efecto que espera de las condiciones climéticas, su
organizacion, los posibles subcontratos y cualquier otro detalle, como puede ser tecnologia
exclusiva, patentes, etc.; que permitan una cabal comprension del método y sistemas que se desea
emplear.

Dentro de esta metodologia se presentara el cronograma de ejecucion de las obras (Formulario
20).

8.2.8.- Propuesta Econémica: La propuesta propiamente dicha (Formularios 13 y 14) segun los

modelos que se presentan en la Seccién 10 de estos documentos. Se adjuntara el original de la
garantia de seriedad de la oferta (ver Capitulo 4).

8.2.9.- Precios Unitarios: Los precios unitarios de todos y cada uno de los rubros sefialados para
la construccion de la obra, son los que constan en la tabla de cantidades y precios

Para el calculo de precios unitarios se usara el Formulario # 15.

Obligatoriamente el oferente debera llenar los Formularios #s 16 y 17, que son cuadros auxiliares
gue determinan el costo real de mano de obra para cada nivel de sueldos y la descomposicion de
los costos indirectos y utilidad u honorarios, de tal forma que el porcentaje de los costos indirectos
este referido a los costos directos totales y no al precio total ofertado; ademéas este mismo
porcentaje servira para la elaboracion de los precios unitarios.

El proponente podra de manera opcional, detallar el calculo de las tarifas a cobrar por el uso de
equipos y los costos de los materiales. Para el efecto se utilizaran los Formularios 18 y 19.

8.2.10.- Cronograma Valorado: El proponente presentara el Cronograma Valorado de Trabajos
segun el modelo del Formulario # 20.

8.2.11.- Catélogos: En la oferta se deberan incluir los catalogos de la tuberia de PVVC ofertada.
8.3.- MODELOS DE FORMULARIOS:

8.3.1.- Formularios: Los diferentes formularios se presentan en la Seccién 10 de estos
documentos.

CAPITULO9
CAUSAS PARA RECHAZO DE LAS PROPUESTAS
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9.1.1.- Causas de Rechazo: Luego de evaluados los documentos, el Comité de Contrataciones
rechazara una oferta por las siguientes causas:

a) Cuando los documentos estén incompletos, es decir se han omitido alguno de los formularios o
certificaciones o catalogos solicitados;

b) Si ninguno de los documentos que forman la Propuesta se han presentado rubricados y foliados
como indica la Codificacion de la Ley. Si la omision ocurre aisladamente y en los documentos
presentados en los anexos, dentro del periodo que se establece para solicitar aclaraciones de las
ofertas, se pedira al oferente que rubrique o numere la hoja respectiva, sin que esto signifique
modificacion o alteracion del documento (Los folletos, catalogos y similares presentados en los
anexos no requieren ser rubricados y foliados);

c) Si es que el contenido de los formularios presentados difieren del modelo, condicionandolos o
modificandolos de tal forma que alteren las condiciones previstas para la ejecucion del contrato;

d) Si alguno de los documentos presentados no fueren originales o copia debidamente certificada
por autoridad competente.

e) Si los certificados o documentos expedidos en el exterior no se presentan autenticados o
legalizados o con la traduccidn al espafiol, conforme se establece en el capitulo anterior.

f) Si el titulo profesional del oferente (persona natural) o el objeto social de la persona juridica no
son compatibles con el objeto del contrato, por no cumplir las condiciones indicadas en los
documentos precontractuales; o si el oferente no cumpliere o justificare la experiencia minima
solicitada en las bases.

g) Si el oferente no cumple las especificaciones técnicas solicitadas

h) Si se hubieran entregado las propuestas en otro lugar o después de la hora establecida para ello;

i) Si se presentaran documentos con tachaduras o enmiendas no salvadas;

j) Si no se presentare el personal técnico minimo solicitado, o si este personal no cumpliere con
los requisitos exigidos en estos documentos.

k) Si no se presentare el equipo minimo detallado en la Seccién 8 de estos documentos, o si este
equipo no cumpliere con los requisitos exigidos en estos documentos.

1) Si no se ofertan todos los rubros indicados en la Tabla de Cantidades y Precios
m) Si se propone un plazo de ejecucion mayor al indicado en la Seccién 7;
n) Si en los precios unitarios se utilizaren salarios o sueldos inferiores a los minimos legales

vigentes 30 dias antes de la fecha de presentacion de la oferta; por incongruencia del anélisis de
Precios Unitarios o por cambio de especificaciones al establecer los componentes de tales precios,

Y,
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0) Si la garantia de seriedad de la propuesta no se presenta en la forma solicitada en estos
documentos.

La adjudicacidn se circunscribira a las ofertas habilitadas.

9.1.2.- Causas para Descalificacion de las Propuestas: Una oferta sera inhabilitada en cualquier
momento del proceso, si se comprobara falsedad o adulteracion de la informacion presentada.

CAPITULO 10
PERTINENCIA DEL RECLAMO

10.01.1.- Para el evento de que los oferentes o adjudicatarios presenten reclamos relacionados con
su oferta respecto del trdmite precontractual o de la adjudicacidn, deberan obligatoriamente rendir
junto a su reclamo, una de las garantias previstas en el articulo 73 de la Codificacion de la Ley de
Contratacién Publica, por un monto equivalente al 7% de su oferta. En caso de que el reclamo
resulte infundado o malicioso, a juicio de la entidad, dicha garantia sin mas tramite sera ejecutada
sin que el oferente tenga derecho a restitucion o a cualquier accion en sede administrativa o
judicial en contra de la entidad contratante.
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SECCION 3
PROYECTO DE CONTRATO

CONTRATO DE EJECUCION DE OBRA(NTro. ....-2008)

Quienes comparecen, cuyos nombres y condiciones se indican a continuacion, libre y
voluntariamente convienen en celebrar el presente contrato de obra, de acuerdo a las siguientes
clausulas y condiciones.

LUGAR Y FECHA DE CELEBRACION: CUENCA, .......cccveverrrrnnan,

EMPRESA CONTRATANTE Y REPRESENTANTE LEGAL: La Empresa Publica
Municipal de Telecomunicaciones, Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento,
legalmente representada por el Ing. Santiago Lopez Guillen, Gerente.

CONTRATISTA: INg. v, , por sus propios derechos, con cédula de
ciudadania Nro. .......cccceeevverieiennan,

OBJETO DEL CONTRATO: Construccion del Sistema de Alcantarillado Combinado en el
sector de Rayoloma de la parroquia El Valle

VALOR DEL CONTRATO: . ..o DOLARES (S/. cevvvveveererrirnenan, ).
PARTIDA PRESUPUESTARIA: NUM. ...coooviiiieiceeee e -
PLAZO.-.....cccceueene. dias, a contarse desde la entrega del anticipo.

CLAUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES.- Con fecha ............. se cursaron invitaciones a
varios profesionales el .... de ........ccccevueneene. de 2008..., los mismos que presentaron su oferta el
..................... de ....ceeenene.. de 2008......, fecha en la cual se procedié a la apertura de los
sobres que contienen las ofertas.

El informe de la Comision Técnica encargada de analizar las ofertas, se presentd el .................
de i de 2008........ccco..... ; y el Comité adjudico, este contrato el .............. de
.............. de 2007..... particular que fuera notificado a los oferentes el ................. de ..c.cceeene,

CLAUSULA SEGUNDA: OBJETO DEL CONTRATO.- El Contratista, quien declara bajo
juramento que no se encuentra incurso en las prohibiciones para contratar previstas en la Ley de
Contratacion Publica, se obliga para con ETAPA a ejecutar y terminar en todos sus detalles la
Construccion del Sistema de Alcantarillado Combinado en el sector de Rayoloma de la
parroquia El Valle, sujetandose a los planos, a las especificaciones técnicas generales de ETAPA
y particulares del proyecto, y deméas documentos que forman parte de este contrato, los mismos
que han sido revisados por el Contratista, quien declara conocer las condiciones y lugar en el cual
se realizarén los trabajos y para lo cual se compromete a proporcionar la direccion técnica, mano
de obra, materiales, equipo y maquinaria necesarios para la ejecucion de la obra en todos los
rubros y de acuerdo al cronograma de trabajo valorado y dentro del plazo convenido. Con la
presentacion de la Ultima planilla, el contratista se compromete a entregar el catastro de
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abonados servidos con instalaciones o reinstalaciones domiciliarias tanto de agua potable como
de alcantarillado y las cantidades de obra correspondientes. Igualmente, el contratista se
compromete a presentar los catastros y planos constructivos de la obra, de acuerdo al formato
de ETAPA, en un plazo maximo de 15 dias luego de haber comunicado la terminacion de la
obra. Sin el cumplimiento de este compromiso no se procedera a la recepcion provisional de la
obra.

CLAUSULA TERCERA: VALOR Y FORMA DE PAGO.- ......covcomererrsersrrenrenne, DOLARES
DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA (USDS. .......cccovvvvnrrerinnnn. ), descompuestos de la
siguiente manera: Valor de la Obra USDS.............. , Impuesto al Valor Agregado
USDS.....covvirrririrenn. -); descompuestos de la siguiente manera: Valor de la Obra USDS$ ....... ,
Impuesto al Valor Agregado USDS$ ....... ; pagaderos el 50% en calidad de anticipo, y el saldo
mediante planillas mensuales de acuerdo al avance de la construccion de la obra, previo informe
de la Fiscalizacion. El anticipo se lo entregara dentro de los ocho dias contados a partir de la fecha
de la firma del contrato.

PRESENTACION Y PAGO DE LAS PLANILLAS DE AVANCE DE OBRA - El Contratista
elaborard mensualmente las planillas de obra y reajuste de precios en los formatos preparados por
la Entidad, que debera estar respaldado por un Anexo en el que se determine claramente la
geometria y la volumetria de lo planillado de la obra realizadas en conformidad con la tabla de
cantidades y precios. Las planillas y la correspondiente documentacion se presentaran
debidamente impresas y en formato digital en la Secretaria de la seccion de Fiscalizacion de
ETAPA (Edificio central 5to. piso) (para la revision y aprobacion) dentro de los primero cinco (5)
dias habiles del mes subsiguiente al de la ejecucién de las obras para la revision correspondiente.
La Fiscalizacion en el plazo de ocho (8) dias habiles aprobara, impondra las correcciones de ser
necesario 0 rechazara la planilla cuando sea incongruente con los trabajos ejecutados; el
Contratista a su vez no podra excederse de tres dias habiles para entregar corregidas las planillas.
Las planillas presentadas a la fiscalizacion que no tengan observaciones o correcciones en el plazo
que corresponde se entenderd como aprobadas y se dispondra el pago, sin perjuicio de la
reliquidaciones que deban practicarse. Las planillas seran pagadas con el reajuste de precios
provisional calculado con los ultimos indices disponibles a la fecha de tramite, en caso de retraso
imputable al contratista el reajuste provisional sera calculado de acuerdo con los plazos
concedidos para la presentacion de la planilla. La entidad tendra un plazo de 30 dias para el pago
de la planilla a partir de la aprobacion por parte de Fiscalizacion.

Para efectos del Art. 1595 del Codigo Civil, se entendera como retraso de la Entidad en el pago de
planillas aprobadas por la Fiscalizacion, la falta de cancelacion de las mismas durante los diez dias
posteriores al requerimiento expreso y escrito por parte del contratista a la Direccion Financiera de
ETAPA.

CLAUSULA CUARTA: PRECIOS UNITARIOS.- Los pagos que la Empresa haga al
Contratista por la ejecucion de los trabajos inherentes a este contrato, se efectuaran con sujecion a
los precios unitarios y con relacion a las cantidades reales de trabajo satisfactoriamente realizado.

Los pagos que la Empresa haga al Contratista en base a dichos precios unitarios por la totalidad
del volumen de la obra contratada medida en el sitio, representara el precio total del presente
contrato y no daré lugar a reclamacion alguna, fuera de los reajustes de precios a que haya lugar
y de los pagos que deban realizarse bajo la modalidad de costo mas porcentaje.
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Tabla de Cantidades y Precios Unitarios

ITEM | CODIGO DESCRIPCION UNID CANT P.UNIT. | P.TOTAL
1 RED DE ALCANTARILLADO

1.01 | 522039 | Replanteo mayor a 1.0 km km 2.49

1.02 | 580040 | Catastro de alcantarillado Km 2.49

1.03 | 580006 | Nivelacioén de 1000 a 5000 m m 2,490.00
Excavacion a mano en Suelo sin clasificar, Profundidad entre

1.04 | 502002 |0y2m m3 314.50
Excavacion a mano en Suelo sin clasificar, Profundidad entre

1.05 (502003 |2y4m m3 23.20
Excavacion a mano en Suelo sin clasificar, Profundidad entre

1.06 | 502004 |4y 6m m3 0.70

1.07 | 503010 | Excavacién mecanica en roca de 0 a 2 m, de profundidad, m3 314.50

1.08 | 503011 | Excavacién mecanica en roca de 2 a 4 m, de profundidad, m3 23.20

1.09 | 503013 | Excavacién mecanica en roca de 4 a 6 m, de profundidad, m3 0.70
Excavacion mecénica en suelo conglomerado de 0 a 2 m de

1.10 | 503002 | profundidad, m3 943.50
Excavacion mecénica en suelo conglomerado de 2 a 4 m de

1.11 | 503014 | profundidad, m3 69.50
Excavacion mecanica en suelo conglomerado de 4 a 6 m de

1.12 | 503006 | profundidad, m3 2.10
Excavacion mecénica en suelo de alta consolidacion de 0 a 2

1.13 | 503003 | m de profundidad, m3 943.50
Excavacion mecéanica en suelo de alta consolidaciéon de 2 a 4

1.14 | 503015 | m de profundidad, m3 69.50
Excavacion mecénica en suelo de alta consolidacién de 4 a 6

1.15 | 503008 | m de profundidad, m3 2.10
Excavacion mecénica en suelo sin clasificar de 0 a 2 m de

1.16 | 503001 | profundidad, m3 3,773.80
Excavacion mecénica en suelo sin clasificar de 2 a 4 m de

1.17 | 503016 | profundidad, m3 278.00
Excavacion mecénica en suelo sin clasificar de 4 a 6 m de

1.18 | 503004 | profundidad, m3 8.30

1.19 | 514004 | Relleno compactado m3 6,046.50

1.20 | 514001 | Tapado de zanjas con maquina m3 254.60

1.21 | 540121 | Tapado manual de zanjas m3 63.60

1.22 | 513001 | Cargada de material a mano m3 443.70

1.23 | 513003 | Cargada de Material a maquina m3 3,993.40

1.24 | 513002 | Transporte de material hasta 5km m3 4,437.10

1.25 | 523002 | Entibado Discontinuo m2 607.00

1.26 | 512002 | Ins, Tubos de Hormigén D=200 mm, Tuberia prefabricada m 250.00

1.27 | 512003 | Ins, Tubos de Hormigén D=300 mm, Tuberia prefabricada m 940.00

1.28 | 512004 | Ins, Tubos de Hormigon D=400 mm, Tuberia prefabricada m 620.00

1.29 | 512005 | Ins, Tubos de Hormigén D=500 mm, Tuberia prefabricada m 123.00

1.30 | 512006 | Ins, Tubos de Hormigén D=600 mm, Tuberia prefabricada m 609.00

1.31 | 509052 | Colocacion Tuberia PVC Alcant. DIMM=215 mm m 120.00

1.31 | 534006 | Pozo de revision de h=0 a 2,0 m, Tapa y Brocal tipo A u 21.00

1.32 | 534001 | Pozo de revision de h=0 a 2,5 m, Tapa y Brocal tipo A u 24.00
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1.33
1.34
1.35
1.36
1.37
1.38
1.38
1.39
1.40
1.41
1.42
1.43
1.44
1.45
1.46

1.47

1.48
1.49
1.50

2.01
2.02

2.03
2.04
2.05
2.06
2.07

3.01

3.02

3.03

3.04
3.05
3.06
3.07
3.08
3.09
3.10
3.11
3.12
3.13

4.01
4.02
4.03
4.04
4.05
4.06
4.07

534002
534003
534008
529021
530006
530003
540419
516001
506003
535052
535002
535003
535004
535005
535006

533001

533002
535778
535200

508002
506003

501003
516001
535076
535077
540184

502002

502007

503002

503001
514004
512002
535002
529020
513001
513003
513002
535200
580050

551008
551018
551021
551024
593001
593002
593013

Pozo de revisién de h=0 a 3,0 m, Tapa y Brocal tipo A
Pozo de revision de h=0 a 3,5 m, Tapa y Brocal tipo A
Pozo de revisiéon de h=0 a 5,0 m, Tapa y Brocal tipo A
Pozo de revisién con tubo 600 mm

Rotura de asfalto, espesor 2"

Reposicién calzada de asfalto

Viga metélica para paso de alcantarillado

Acero de Refuerzo (Incluye corte y doblado)

Hormigoén Simple 210 Kg/cm2

Arreglo de via con equipo pesado

Sum, Tubo de hormigén D=200 mm

Sum, Tubo de hormigén D=300 mm

Sum, Tubo de hormigén D=400 mm

Sum, Tubo de hormigén D=500 mm

Sum, Tubo de hormigén D=600 mm

Tuberia de Hormigén D= 700 mm (Fabricada en sitio segin
especificacion)

Tuberia de Hormigén D= 800 mm (Fabricada en sitio segin
especificacion)

Sum, Tuberia PVC para Alcant, DIMM=215 mm
Material de Reposicion (Incluye esponjamiento)
ESTRUCTURA DE DESCARGA Y POZOS DE ALIVIO
Replantillo de Piedra, e=20 cm

Hormigoén Simple 210 Kg/cm2
Encofrado Recto, con retirado de cofres, Con tablas de
encofrado

Acero de Refuerzo (Incluye corte y doblado)

Sum, Brocal prefabricado (segun especif. ETAPA)

Sum, Tapa de hormigén (seguin especif. ETAPA)

Ins, de brocal y tapa (pozo de revisién)

DOMICILIARIA DE ALCANTARILLADO

Excavacion a mano en Suelo sin clasificar, Profundidad entre
Oy2m

Excavacion a mano en Terreno Conglomerado, Profundidad
entre0y2m

Excavacion mecénica en suelo conglomerado de 0 a 2 m de
profundidad,

Excavacion mecénica en suelo sin clasificar de 0 a 2 m de
profundidad,

Relleno compactado

Ins, Tubos de Hormigén D=200 mm, Tuberia prefabricada
Sum, Tubo de hormigén D=200 mm

Pozo de revisién domiciliario TIL con tubo de 300 mm
Cargada de material a mano

Cargada de Material a maquina

Transporte de material hasta 5km

Material de Reposicién (Incluye esponjamiento)

Catastro de domiciliaria

PLAN DE MANEJO SOCIOAMBIENTAL

Trampa de sedimentos

Paso peatonal

Bermas de contencién y control de sedimentos
Suministro e Instalacién de plastico

Suministro e Instalacién de Letrero Informativo

Suministro e Instalacién de Sefiales

Suministro e Instalacién de Cintas
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m3

m2
m3

m2
Kg

m3

m3

m3

m3
m3

3

m3
m3
m3
m3

3

m2

3 c <

4.00
1.00
1.00
50.00
30.00
1.50
20.00
140.00
2.00
16.00
250.00
940.00
620.00
123.00
609.00

31.00

70.00
120.00
3,023.30

8.63
10.11

74.06
712.56
2.00
2.00
2.00

113.40

113.40

113.40

113.40
453.48
360.00
360.00

60.00
117.91
117.91
235.81
181.39

60.00

1.00
40.00
50.00

4,000.00

1.00

30.00
800.00




4.08 | 593015
4.09 | 593019
4.10 | 593031

Suministro e Instalacién de Poste Delineador
Suministro e Instalacion de Conos
Suministro e Instalacién de Malla

u 180.00
u 25.00
m 800.00

SUBTOTAL
0% DEL IVA
TOTAL PRESUPUESTO

10 ] dolares

Los pagos que la Empresa haga al Contratista en base a dichos precios unitarios por la totalidad
del volumen de la obra contratada medida en el sitio, en concordancia a las especificaciones
representard el precio total del presente contrato y no dard lugar a reclamacion

respectivas,

alguna, fuera de los reajustes de precios a que haya lugar.

CLAUSULA QUINTA: REAJUSTE DE PRECIOS.- La fecha de los precios o indices de

precios subceroes ......... :

El Reajuste de precios se efectuara de acuerdo a la siguiente formula polinémica:

Formula Polindmica de Reajuste

Ter Descripcion Costo Directo Coeficiente
Totales
PR=
Composicion de la Cuadrilla Tipo
Clase Descripcion S.RH.-LEY SRH-Efe  Costo Directo Numero Coef.
de Hombres
Totales
Desglose De Equipo Motorizado
TERMINO DESCRIPCION COSTO DIRECTO %
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Costo directo total de equipo |

CLAUSULA SEXTA: PLAZO.- El Contratista se obliga a ejecutar la obra materia de este
contrato, en el plazo de ... dias calendario a contarse desde la fecha en que se realice la entrega del
anticipo que se lo efectuara dentro de los ocho dias siguientes a la fecha de suscripcion del contrato.

PRORROGAS DE PLAZO.- El plazo convenido en el presente contrato, podréa prorrogarse s6lo
por las siguientes causas:

1.- Caso fortuito o fuerza mayor, comprobados por el Contratista y aceptados por ETAPA, teniendo
en cuenta la definicion prevista en el Art. 30 del Cédigo Civil.

2.- Por la ejecucion de trabajos debidamente ordenados por ETAPA, no contemplados en el
contrato y que originen efectivo retardo en su cumplimiento.

3.- Por suspensiones en el cumplimiento del contrato, ordenadas o aprobadas por ETAPA, que no
hayan sido motivadas en inobservancias de las prescripciones del contrato y sus documentos por
parte del contratista, y que de igual manera hayan causado un efectivo retardo.

CLAUSULA SEPTIMA: INDEMNIZACIONES Y MULTAS.- En caso de incumplimiento
del Contrato, el Contratista estard obligado a pagar los dafios y perjuicios ocasionados, y en forma
independiente, por cada dia de retraso, una multa equivalente al uno por mil del valor del contrato.

MULTAS ADICIONALES.- Si el contratista no cumpliere mensualmente con el cronograma
de avance de obra se hara acreedor a una multa equivalente al uno por ciento (1%) de la
diferencia entre lo programado y lo planillado en el periodo respectivo, multa que se descontara
de la misma planilla. EI minimo cumplimiento a exigirse al contratista sera el 100% acumulado
y programado para los meses anteriores al de la evaluacion mas el 80% de lo programado en el
mes que se evalua.

Por la ausencia no justificada, sea parcial o total del equipo y del personal asignado al sitio de la
obra por més de 48 horas consecutivas, el Contratista pagard una multa equivalente al 0.5 por mil
del monto del contrato, por cada dia, hasta cuando haya sido corregida la anomalia a satisfaccion de
la fiscalizacién. El valor de la multa sera descontada de la planilla que corresponde al mes siguiente
en el que incurrid la falta con la presentacion del informe de fiscalizacion.

Se impondra una multa al contratista del 0.5 por mil del monto del contrato por cada dia hasta
que se supere el incumplimiento, en los siguientes casos:

- Por no acatar las érdenes, disposiciones o requerimientos de la fiscalizacion.

- Por no colocar en los sitios estratégicos la sefializacion de advertencia.

- Por retraso en la presentacion de planillas.

Estas multas, en caso de haberlas, seran descontadas de cualquier pago que tenga que realizar

ETAPA al contratista con cargo al contrato o a las garantias rendidas.

21



CLAUSULA OCTAVA: GARANTIAS.- Previo a la suscripcion de este documento, el
Contratista presenta una garantia del 5% del monto total del Contrato, que respalda el fiel
cumplimiento del mismo, las obligaciones que contrajere a favor de terceros ; otra, del 100% del
valor del anticipo, de conformidad a lo que establecen los Arts. 66 y siguientes de Codificacion de
la Ley de Contratacion Publica.

Ademas, para garantizar la debida ejecucion de la obra y la buena calidad de los materiales, el
Contratista antes del cobro de la primera planilla o del anticipo entregara al contratante una
garantia por el 5% del monto del contrato.

La garantia que por este porcentaje entregue el contratista servirad para asegurar las reparaciones
o cambios de aquellas partes de la obra en la que se descubran defectos de construccién, mala
calidad o incumplimiento de las especificaciones, imputables al contratista.

Tales cauciones podran constituirse mediante la entrega de las garantias contempladas en los
literales a), b) y c) del Art. 73 de la Codificacion de la Ley de Contratacion Publica y seran
independientes de la obligacidn del contratista de rendir la garantia de fiel cumplimiento.

En el caso de las garantias previstas en el literal a), éstas se depositaran en el Banco Ecuatoriano
de la Vivienda.

CLAUSULA NOVENA: RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA. - Seré responsabilidad
del Contratista el mantenimiento correctivo y la vigilancia de la obra hasta su recepcion definitiva,
por lo gque no se reconocerd valor alguno por este concepto a favor del Contratista; el
mantenimiento preventivo correrd a cargo de ETAPA; asi mismo, en forma previa y durante el
tiempo de ejecucion de los trabajos, se colocaran las debidas sefializaciones, conforme a las
disposiciones pertinentes de la Ley de Trénsito y Transporte Terrestre y el Reglamento de
Seguridad para la Construccion y Obras Publicas, publicado en el Registro Oficial N° 253, del 9 de
febrero de 1998. Finalmente, el Contratista asumira la responsabilidad civil por cualquier dafio a
bienes o propiedades de terceros o de ETAPA, asi como por accidentes personales imputables al
Contratista y que se produzcan como consecuencia de la ejecucion de las obras.

CLAUSULA DECIMA: EQUIPO MINIMO.- Sera de responsabilidad del Contratista la
consecucion de los equipos necesarios para la ejecucion de la obra., asi como mantener el equipo
minimo en la obra, conforme se detalla en la Seccidn 8 de los documentos precontractuales

CLAUSULA UNDECIMA: SUPERVISION Y FISCALIZACION.- ETAPA efectuara la
supervision de los trabajos a ejecutarse, obligandose el Contratista a dar todas las facilidades que
se requieran para la inspeccion de las obras, asi como a ejecutar las disposiciones emanadas de la
fiscalizacion. Los instructivos para Fiscalizacion seran los que se determinen en el articulo 12 del
Reglamento de Determinacion de Etapas del proceso de ejecucién de obras de prestacion de
servicios puablicos.

CLAUSULA DUODECIMA: ENTREGA RECEPCION.-
Recepcién Provisional: El Acta de Entrega Recepcion Provisional se suscribird dentro del plazo

de 15 dias contados a partir de la fecha de conclusion de la obra, previa solicitud escrita por parte
del Contratista, debiendo intervenir en ella las partes contratantes. Si la obra cumple con los
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términos del Contrato; esto es, si se encuentra a satisfaccién de ETAPA, se procedera a la
suscripcion de la correspondiente Acta de Entrega Recepcion Provisional.

Recepcion Definitiva: La Recepcién Definitiva se efectuard previa solicitud escrita del
Contratista, luego de transcurridos 180 dias de la fecha de la recepcion provisional, real o presunta
de la totalidad de la obra y demés formalidades contenidas en los Arts. 83 y 84 de la Codificacion
de la Ley de Contratacion Publica.

Las actas de la recepcion provisional, parcial y definitiva se elaboraran en la Direccion solicitante
de la obra o por parte de la Comision de recepcion respectiva.

CLAUSULA DECIMOTERCERA: RELACION LABORAL .- Se declara expresamente que
el Contratista es el empleador de los trabajadores que contrate para la ejecucion de la obra
indicada en la Clausula Segunda, y que seran de su exclusiva responsabilidad todas las
obligaciones patronales establecidas en las leyes laborales y en las del Seguro Social, con relacién
al referido personal y a si mismo.

CLAUSULA DECIMOCUARTA: TERMINACION UNILATERAL.- ETAPA podra
declarar terminado de manera anticipada y unilateralmente el Contrato, previa notificacion con
quince dias de anticipacion, en los siguientes casos:

1.- Por incumplimiento del objeto del contrato.

2.- Por insolvencia del Contratista.

3.- Si el valor de las multas supera el monto de la garantia del fiel cumplimiento del Contrato.
4.- Por haberse cedido o subcontratado las obligaciones del presente Contrato.

CLAUSULA DECIMOSEXTA: TERMINACION POR MUTUO ACUERDO.- De
presentarse circunstancias imprevistas, técnicas o econémicas, causas de fuerza mayor o caso
fortuito durante la vigencia del Contrato, que hicieren que no fuere posible o conveniente a los
intereses de ETAPA la ejecucion total o parcial del contrato, las partes podran por mutuo acuerdo
convenir la extincion de todas o algunas de las obligaciones contractuales, para lo cual se
someteran a lo que dispone el Art. 103 de la Codificacion de la Ley de Contratacién Publica.

CLAUSULA DECIMOSEPTIMA: TERMINACION DEL CONTRATO POR CAUSAS

IMPUTABLES A "E.T.A.P.A.".- El Contratista podra demandar la resolucion del Contrato, por
las siguientes causas:

a.- Por incumplimiento de las obligaciones por mas de 60 dias.

b.- Cuando ante circunstancias técnicas 0o econémicas imprevistas o de caso fortuito o fuerza
mayor debidamente comprobados, la entidad contratante no hubiere accedido a terminar por
mutuo acuerdo el Contrato.

CLAUSULA DECIMOCTAVA: RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES.- Se realizaran

las retenciones de ley.
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CLAUSULA DECIMO NOVENA .- SEGUROS

El Contratista, sin perjuicio de las responsabilidades derivadas del presente contrato o exigidas por
las Leyes del Ecuador, contratard a su costo y responsabilidad, pélizas de seguro con todas las
coberturas y clausulas por todo el tiempo de ejecucion y hasta la Recepcion Definitiva para
amparar los bienes y cubrir los aspectos que se indican a continuacion.

Pdliza de Responsabilidad Civil: Para cubrir toda suma que el Contratista se viere legalmente
obligado a pagar por razon de su responsabilidad civil extracontractual por dafios y perjuicios
causados a terceras personas provenientes de lesiones corporales, incluida la muerte, asi como
dafios y perjuicios provenientes de averia, dafio o destruccion de bienes, muebles o inmuebles,
inclusive la consecuente privacion del uso de los mismos causado por un accidente dentro o fuera
de los predios de ejecucion de las obra ademés de las costas judiciales que fuere condenado a
pagar. Monto: USD$ 20.000 (Veinte mil dolares de los Estados Unidos de América), limite Unico
combinado. La poliza debe cuando menos incluir las siguientes clausulas: predios, labores y
operaciones; contratistas independientes; incendio y explosion; uso de armas de celadores y
vigilantes; uso de montacargas, gruas y equipos similares. Se debera considerar a ETAPA y sus
bienes como terceros para efectos de cobertura de la péliza, puesto que en el area donde se
desarrollaran los trabajos existe infraestructura de agua , riego, alcantarillado, telecomunicaciones,
vial y energia eléctrica, se amplia la cobertura a estos bienes.

Péliza de Accidentes personales: Que amparen a sus empleados, trabajadores, obreros, en caso de
muerte accidental, invalidez total y/o permanente, y desmembracion por un monto de USD$ 5.000
(Cinco Mil ddlares de los Estados Unidos de Norteamérica) por persona. Gastos médicos por
accidente por USD 1.000,00 (mil dolares de los Estados Unidos de Norteamérica) por cada evento
y persona. Estas pdlizas de accidentes personales no estaran sujetas a franquicia deducible alguna,
y, los trabajadores estaran amparados desde la fecha de su contratacion.

Todas las coberturas estipuladas en esta clausula, deben establecer que ETAPA determinara el o
los beneficiarios de la indemnizacion correspondiente. ElI Contratista es responsable del
cumplimiento de todas las condiciones y términos de los seguros, requeridos para mantenerlos
operando y vigentes, incluso de dar el correspondiente aviso a la aseguradora en caso de siniestro,
dentro del plazo que determinen las pdlizas. ElI Contratista, sera responsable de hacer las
liquidaciones que corresponden. El Contratista se obliga a remitir a ETAPA a través de la
Fiscalizacion del Proyecto, en caso de siniestro, toda la documentacion referente al caso, asi como
también de la liquidacion que realice la aseguradora por este concepto. ETAPA no tendra
obligacion alguna de atender reclamos, o de pagar costos o indemnizaciones por dafios a personas
0 cosas, causados por personal o equipos del Contratista, pero si fuere requerido a hacerlo por
sentencia de autoridad competente, se entendera que lo hace por cuenta del Contratista y en su
nombre. Corresponde a ETAPA facturar al Contratista el valor pagado por dicho concepto mas los
costos legales en que haya incurrido y el Contratista reembolsara a ETAPA, dentro de los sesenta
(60) dias siguientes a la presentacién de la planilla correspondiente. ETAPA queda autorizada para
descontar la suma de los pagos pendientes al Contratista o de los valores que haya retenido en caso
de que éste no cancelara dichas cuentas dentro del periodo especificado.

El Contratista sometera a la aprobacion de ETAPA, el proyecto de las polizas de seguro dentro de
los cinco (5) dias siguientes a la fecha de suscripcion del Contrato, y dentro de los diez (10) dias
siguientes a dicha aprobacion, entregarda a ETAPA a través de la Fiscalizacion copias de las
polizas, asi como un certificado otorgado por la Aseguradora indicando que las mismas se
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encuentran en vigencia. De igual manera entregara copia de los documentos de renovacion hasta
diez (10) dias antes de las fechas de vencimiento. Si por algin motivo imputable al Contratista o a
la Aseguradora, cesara la vigencia de la poliza, ETAPA podra ordenar la suspension de las obras
por tiempo indefinido hasta que el Contratista subsane tal anomalia. ETAPA no reconocera plazos
adicionales ni pagos derivados de esta paralizacién e impondré las multas a que hubiere lugar.

Sin perjuicio de la obligatoriedad de contratar las pélizas antes mencionadas, el Contratista a su
criterio, podré plantear la contratacion de otras que estime convenientes.

CLAUSULA VIGESIMA: EFECTOS JUDICIALES.-

Para la solucion de las controversias derivadas de la ejecucion del presente contrato, las partes
convienen en someterse al procedimiento establecido en la Ley de Arbitraje y Mediacion, y se
obligan a acatar el laudo que se expida. Las Partes, sin embargo, en conformidad con el Art. 8 de
la indicada Ley, podran renunciar al convenio arbitral y poner su reclamacion ante el Organo
Judicial competente. Los arbitros seran nombrados a través del Centro de Arbitraje de las Camaras
de la Produccién del Azuay.

Ing. Santiago Lépez Guillen Ing.
Gerente de ETAPA Contratista
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SECCION 4
CONDICIONES GENERALES

CAPITULO 1
CONDICIONES GENERALES DE EJECUCION DEL CONTRATO

1.1.- OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA

1.1.1.- Generales: El Contratista debe proteger y salvar de responsabilidad a la entidad
contratante y a sus representantes de cualquier reclamo o juicio que surgiera como consecuencia
de la contravencidn o falta de cumplimiento de leyes u ordenanzas por parte del Contratista o su
personal. En caso de encontrar en los documentos contractuales una discrepancia o contradiccion
con relacion a cualquier ley, decreto, ordenanza o reglamento, el Contratista informara de
inmediato al Fiscalizador, en orden a resolver el problema.

Los precios acordados en el contrato por los trabajos especificados, constituirdn la Unica
compensacion al Contratista por todos sus costos, inclusive cualquiera impuesto, derecho, tasa o
contribucién que él tuviera que pagar.

El Contratista debe recibir los permisos y autorizaciones que se necesiten para la ejecucion
correcta y legal de la obra, en los términos establecidos en el Contrato. EI Contratista por su parte
debera dar todos los avisos y advertencias requeridos por el contrato o las leyes vigentes, para la
debida proteccidn del publico, personal de la Fiscalizacion y del Contratista mismo, especialmente
si los trabajos afectan la via publica o las instalaciones de servicios publicos. El Fiscalizador
solicitard del Contratista la entrega de una copia de cualquier autorizacién que obtenga con
relacion a ocupacion de vias u otros hechos similares que sean de responsabilidad o por
conveniencia del contratista.

1.1.2.- Sueldos, Salarios y Prestaciones Sociales: Los sueldos y salarios se estipularan
libremente, pero en ningun caso seran inferiores a los minimos legales vigentes en el pais. El
Contratista no tendra derecho a ninguna compensacion adicional, en razon del mayor valor que
pague a sus trabajadores, con relacion a los salarios minimos de cada actividad.

El Contratista debera pagar los sueldos, salarios y remuneraciones a su personal puntualmente y
sin otros descuentos que aquellos autorizados por la ley, y en total conformidad con las leyes
vigentes. Los contratos de trabajo deberan cefiirse estrictamente a las leyes laborales del Ecuador,
y seran registrados en uno de los juzgados de trabajo de la jurisdiccion correspondiente. Las
mismas disposiciones aplicaran los subcontratistas a su personal.

Seran también de cuenta del Contratista y a su costo, todas las obligaciones a las que esté sujeto
segln las leyes, normas y reglamentos del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social y el Cédigo
del Trabajo.

1.1.3.- Servicios e Instalaciones: Es responsabilidad del contratista realizar las instalaciones
provisionales que se requieran, tales como campamentos, oficinas, bodegas, talleres, baterias de
servicios higiénicos y bafios, accesos interiores, servicios de energia eléctrica, agua potable
alcantarillado, telecomunicaciones, etc. Todos los costos que demanden estas instalaciones,
incluyendo el costo de servicios publicos, son de responsabilidad del contratista y seran
considerados gastos generales del contrato.

26



Las instalaciones provisionales seran desmontables para que el contratista las retire a la
terminacion de los trabajos, como requisito previo a la suscripcion del acta de entrega-recepcion
definitiva. Las instalaciones permanentes seran ejecutadas conforme a las instrucciones de las
especificaciones técnicas que forman parte del contrato.

1.1.4.- Prevencién de Accidentes: Corresponde al contratista establecer las normas de seguridad
para cada una de las actividades por desarrollar, e imponer su cumplimiento para eliminar riesgos
innecesarios y para proporcionar la méaxima seguridad a todo el personal a su cargo. El contratista
organizara un programa de prevencion de accidentes, el valor a que de lugar este programa y su
implementacion, incluyendo sefiales, carteles, avisos, publicaciones, vigilantes y demas equipos
de seguridad requeridos, seran a su costo.

La fiscalizacion vigilara que las medidas de prevencion y el control de riesgos, corresponda a las
necesidades de los trabajos. El contratista debera cumplir con las normas de seguridad establecidas
por el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social y por el Codigo de Trabajo, incluyendo la
provision y operacion de las estaciones de primeros auxilios que se estimen necesarias.

Las medidas de seguridad que tome el Contratista, 0 las instrucciones que éste reciba de la
fiscalizacion, no le relevaran de su responsabilidad por accidentes en la obra o por dafios a terceros
como resultado de sus operaciones.

1.2.- OBLIGACIONES DEL CONTRATANTE

El contratante se obliga a entregar oportunamente los terrenos previstos en el contrato, en tales
condiciones que el contratista pueda iniciar inmediatamente el desarrollo normal de sus trabajos.
Los costos de expropiaciones, indemnizaciones, derechos de paso y otros conceptos similares son
de cuenta de la entidad contratante.

El contratante entregara ademas oportunamente los planos, dibujos, disefios y demas documentos
necesarios para la construccion de las obras, asi como los permisos y autorizaciones necesarias.

El contrato y sus documentos anexos establecen las demas obligaciones del contratante, la forma
de pago y los tiempos previstos para ello.

1.3.- EJECUCION DEL CONTRATO

1.3.1.- Relaciones entre las Partes: Durante la ejecucion del contrato, la entidad estara
representada por el Fiscalizador, cuya designacion y eventuales cambios se comunicaran al
contratista por escrito. De las disposiciones emanadas por el Fiscalizador, el contratista podra
recurrir ante el Gerente de ETAPA cuya decision sera definitiva en el nivel administrativo. El
contratista estara representado por su Superintendente o Ingeniero Residente, el que permanecera
en el sitio de las obras de manera continuada.

Todas las comunicaciones entre las partes relativas a los trabajos, seran formuladas por escrito y
en idioma castellano.

1.3.2.- Inicio, Planificacion y Control de Obra: El Contratista iniciara los trabajos a la entrega
del anticipo. El Contratista analizara, conjuntamente con la fiscalizacién, y de acuerdo con la
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programacion propuesta de la obra reprogramard el Cronograma de Trabajos y actualizara el
cronograma valorado y el programa de uso de personal y equipos.

Igual actualizacién se efectuara cada vez que, por una de las causas establecidas en el contrato, se
aceptase modificaciones al plazo contractual. Estos documentos servirdn para efectuar el control
de avance de obra, a efectos de definir el grado de cumplimiento del contratista en la ejecucion de
los trabajos.

1.3.3.- Cumplimiento de Especificaciones: Todos los trabajos deben efectuarse en estricto
cumplimiento a las disposiciones del contrato y las especificaciones técnicas, y dentro de las
medidas Yy tolerancias establecidas en planos y dibujos. En caso de que el Contratista descubriera
discrepancias entre los distintos documentos, debera indicarlo inmediatamente al fiscalizador, a
fin de que establezca en un plazo no mayor a cuarenta y ocho horas cual documento prevalece
sobre los demas y su decision sera definitiva. Cualquier obra que realice antes de la decision de la
fiscalizacion ser& de cuenta y riesgo del contratista.

En caso de discrepancia entre dimensiones a escala y cifras, las dimensiones indicadas en cifras
prevaleceran. En caso de que cualquier dimension no hubiera sido establecida, si el contratista no
pudiera obtenerla directamente de los planos, la solicitara de la fiscalizacion. La fiscalizacion
puede proporcionar, cuando considere necesario para realizar satisfactoriamente el proyecto,
instrucciones, planos y dibujos suplementarios o de detalle.

1.3.4.- Limpieza del Sitio: El contratista deberd mantener el area de trabajo, instalaciones o
servicios libres de toda acumulacién de desperdicios o basuras. Al terminarse las obras objeto del
contrato y como condicidn necesaria para la recepcion definitiva de los trabajos, el contratista
debera retirar del area del proyecto los equipos de construccion, materiales no utilizados, basuras o
desperdicios y todos los objetos de su propiedad que hayan sido utilizados por él o sus
subcontratistas durante la ejecucidn de los trabajos.

1.3.5.- Equipos: En todo momento el Contratista deberd emplear equipo, maquinaria, personal y
métodos de construccién especificados para la correcta y expedita ejecucion de las obras. El
contratista mantendrd en el sitio de las obras por lo menos el equipo por él ofertado en el
formulario # 6 de su propuesta y que se adjunta como Anexo del contrato.

El contratista no podré efectuar cambios, modificaciones o reduccion del equipo mencionado, sin
autorizacion previa y por escrito del fiscalizador. Tampoco podra retirar equipos de la obra sin
consentimiento previo, siendo ésta una causa de las sanciones establecidas en el contrato.

1.3.6.- Personal del Contratista: El contratista empleara personal en nimero suficiente para la
ejecucion oportuna de las obras. Tendra la facultad de establecer jornadas extraordinarias, trabajos
nocturnos o en dias festivos a su conveniencia, informando anticipadamente a la fiscalizacién. No
Sse reconocerd incremento de precios por estas causas.

El personal técnico minimo con el que debe contar se detalla en la seccion 8 de estos documentos.
El personal técnico que ejecute la obra debera ser el mismo que consta en el Listado de Personal
que se presento en la propuesta. Para su reemplazo se deberé solicitar previamente al Fiscalizador

su conformidad, acompafiando el Curriculum Vitae del profesional propuesto, quien
obligatoriamente acreditard una capacidad técnica y experiencia superiores a las del reemplazado.
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El Fiscalizador podra requerir al Contratista, justificandolo, que despida a cualquier empleado que
considere incompetente o negligente en su oficio, o que se negara a cumplir las estipulaciones del
contrato y sus anexos, 0 cuya conducta sea incorrecta.

1.3.7.- Materiales: Todos los materiales, instalaciones, suministros y demas elementos que se
utilicen en la ejecucién del contrato, cumplirdn en todo con lo indicado en las especificaciones
técnicas, en la propuesta, y a su falta, en las instrucciones que imparta la fiscalizacion.

Los materiales a incorporarse definitivamente en la obra, suministrados por el contratista seran
nuevos, sin uso y de la mejor calidad. Seran transportados por él, a su costo y bajo su
responsabilidad, hasta el sitio de trabajo, y almacenados adecuadamente hasta su empleo. La
fiscalizacion podré exigir, cuando asi lo considere necesario, solo para aquellos materiales que
requieran de un tratamiento 0 manejo especial, que se cologuen sobre plataformas o superficies
firmes o bajo cubierta, 0 que se almacenen en sitios 0 bodegas cubiertas, sin que ello implique un
aumento en los precios y/o en los plazos contractuales. Los materiales almacenados, ain cuando
se hayan aprobado antes de su uso, seran revisados al momento de su utilizacion, para verificar su
conformidad con lo especificado.

1.3.8.- Ensayos y Pruebas: Los materiales, el equipo permanente, sus accesorios y demas
elementos destinados a la obra, seran sometidos a las pruebas y ensayos que se hayan indicado en
las especificaciones, para verificar sus propiedades y caracteristicas, de conformidad con los
requisitos y tolerancias permisibles, segun el uso al cual han sido destinados. Los materiales,
equipos, accesorios 0 elementos que no hayan sido aceptados por la fiscalizacién, por no cumplir
con las condiciones requeridas, deben ser retirados del sitio de la obra y reemplazados a costo del
contratista.

Las pruebas de laboratorio pueden ser efectuadas, segun el caso, en la obra o en laboratorios del
contratista, del fabricante o vendedor del material o de terceros contratados para el efecto. Los
materiales que posean certificados de calidad del INEN o su equivalente, no requieren ser
ensayados rutinariamente. Los costos de las pruebas y ensayos de laboratorio que se realicen,
seran de cuenta del contratista. La fiscalizacion podra realizar en cualquier tiempo pruebas
especiales y ensayos no previstos en las especificaciones.

1.3.9.- Ejecucion de las Obras: Los diferentes rubros de la construccion se efectuaran de manera
gradual y progresiva, sin iniciar trabajos que pudieran verse posteriormente afectados por otros
inconclusos o que no tengan el soporte o la seguridad adecuada, cuidando que las obras
terminadas no se afecten por agentes atmosféricos u otras causas. Se seguira en todo caso lo que la
técnica y la buena practica de la Ingenieria lo aconsejen, manteniendo en todo momento la
responsabilidad sobre la buena calidad de los trabajos efectuados.

En caso que las obras alcancen fases de desarrollo tales que la ejecucion de una fase posterior
impida la inspeccion, muestreo o ensayo de la anterior, el contratista, antes de ejecutar la nueva
fase, debe tener la aprobacion previa de la fiscalizacion, quien efectuard la medicién o control que
fueran necesarios y dara autorizacidn para proseguir con los trabajos, indicandolo asi en el libro de
obra. Los gastos a que haya lugar para toma de muestras, inspeccion o pruebas de cualquier parte
de la obra que haya quedado cubierta sin la aprobacion de la fiscalizacion, incluyendo la remocion
parcial o total de trabajos ya ejecutados, si es del caso, seran de cuenta del contratista.
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1.3.10.- Vigilancia y Custodia: El contratista tiene la obligacion de cuidar las obras a él
encomendadas hasta la recepcion provisional de las mismas, para lo cual debera proporcionar el
personal y las instalaciones adecuadas. Si la vigilancia y custodia deben extenderse durante el
periodo comprendido entre la entrega recepcion provisional y la definitiva, el costo mensual de
estas labores debera especificarse en la tabla de cantidades y precios. Igual cosa se prevera para
recepciones parciales u obras ejecutadas en sitios diferentes de la obra principal.

1.3.11.- Trabajos Defectuosos o no Autorizados: Cuando la fiscalizacion determine que los
trabajos realizados o en ejecucion fueran defectuosos, ya sea por descuido o negligencia del
contratista, por el empleo de materiales de mala calidad o no aprobados, por no cefiirse a los
planos o especificaciones correspondientes o a las instrucciones impartidas por la fiscalizacion;
ésta ordenara las correcciones y/o modificaciones a que haya lugar. Podra ordenar la demolicién y
reemplazo de tales obras, todo a cuenta y costo del contratista.

Es trabajo no autorizado, el realizado por el contratista antes de recibir los planos para dichos
trabajos, o el que se ejecuta contrariando las 6rdenes de la fiscalizacion o el ejecutado sin la
presencia del Jefe de Obra (o personal equivalente que conste en el formulario #5 de la Oferta)
que lo sUper vigile o controle; por tal razon, correran por cuenta del contratista las rectificaciones
0 reposiciones a que haya lugar y los costos y el tiempo que ello conlleve.

El contratista solamente tendra derecho a recibir pagos por los trabajos ejecutados de conformidad
con los planos y especificaciones, que sean aceptados por la fiscalizacién. No tendra derecho a
pagos por materiales, equipos, mano de obra y demas gastos que correspondan a la ejecucion de
los trabajos defectuosos o no autorizados. Tampoco tendra derecho al pago por la remocion de los
elementos sobrantes.

Todos los trabajos que el contratista deba realizar por concepto de reparacion de defectos, hasta la
recepcion definitiva de las obras, seran efectuados por su cuenta y costo, si la fiscalizacion
comprueba que los defectos se deben al uso de materiales de mala calidad, no observancia de las
especificaciones, o negligencia del contratista en el cumplimiento de cualquier obligacion expresa
o implicita en el contrato.

1.3.12.- Catastros: El contratista en un plazo maximo de quince dias contados a partir de la fecha
de terminacion de los trabajos registrada en el libro de obra entregard a la fiscalizacion los
catastros y planos constructivos de las obras, en los formatos que la Empresa determine.

1.4.- FACTURACION Y PAGOS

1.4.1.- Medicién: La fiscalizacién y el contratista, semanalmente en forma conjunta, efectuaran
las mediciones de las cantidades de obra ejecutadas durante los dias anteriores. Se emplearan las
unidades establecidas en la "Tabla de Cantidades y Precios" para cada rubro. Las mediciones
parciales de la obra realizada, no representan entrega por parte del contratista ni recepcién por
parte de la fiscalizacion; pues, las obras serdn recibidas cuando estén terminadas totalmente y
siguiendo el procedimiento establecido para tal efecto.

Las cantidades de obra no incluidas en una medicién por discrepancia u omisién, seran incluidas a
la fecha en que se haya dirimido dicha discrepancia o se haya notado dicha omision. El pago de
tales cantidades se realizara a los precios unitarios correspondientes, méas los reajustes calculados
con los indices de la planilla en la cual debi6 haberse incluido el trabajo respectivo.

30



1.4.2.- Facturacion y Reajuste: El contratista preparara las planillas, las cuales se pondra a
consideracion de la fiscalizacion en un plazo maximo de cinco (5) dias laborables a partir del
primero de cada mes, o de la conclusion de las obras, y seran aprobadas por ella en el término de
diez (10) dias, luego de lo cual, en forma inmediata, se continuara el trdmite de pago. Estas
planillas seran preparadas por capitulos y siguiendo el orden establecido en la "Tabla de
Cantidades y Precios" y se adjuntaran los anexos de medidas, aprobaciones y otros que
correspondan.

Ademas, el contratista presentard con la planilla el estado de avance del proyecto y un cuadro
informativo resumen, que indicara, para cada concepto de trabajo, el rubro, la descripcion, unidad,
la cantidad total y el valor total contratado, las cantidades y el valor ejecutado, y en el periodo en
consideracion, y la cantidad y el valor acumulado hasta la fecha, expresado en las monedas que
corresponda. Estos documentos se elaboraran segin el modelo preparado por la fiscalizacion y
seran requisito indispensable para tramitar la planilla correspondiente. Si el contratista no
presentare la planilla con la oportunidad indicada, se considerara que hay mora de su parte y se
aplicard lo indicado en el articulo 90 de la Ley de Contratacion Publica.

En la planilla de obra ejecutada, el fiscalizador calculara el reajuste de precios provisional,
aplicando las formulas de reajuste que se indican en el contrato con los indices disponibles a la
fecha, y este valor constituira parte de la planilla. Tan pronto se notifique el pago de la planilla y
se disponga de los indices de Precios a la fecha de pago, la fiscalizacion reliquidara el reajuste y
los valores que resulten por esta causa se pagaran al contratista conjuntamente con la liquidacion
final del contrato.

1.4.3.- Discrepancias: Si existiera discrepancias entre las planillas presentadas por el contratista y
las cantidades de obra calculadas por la fiscalizacion, ésta notificara al contratista las discrepancias
encontradas. Si no se receptara respuesta, dentro de los cinco (5) dias siguientes a la fecha de la
notificacion, se entendera que el contratista ha aceptado la liquidacion hecha por la fiscalizacion y
se dard paso al pago. Cuando se consiga un acuerdo sobre tales divergencias, se procedera como
se indica en el ultimo inciso del numeral 1.4.1.

El formulario de la planilla debera dejar suficiente espacio al final, para que el fiscalizador anote
las divergencias encontradas, el monto corregido de la planilla y sus correspondientes descuentos.

1.4.4.- Pagos: El tramite de pago seguira lo indicado en las clausulas respectivas del Contrato. En
caso de retencion indebida de los pagos al contratista se aplicara lo indicado en el Articulo 115 de
la Ley de Contratacion Publica.

Junto con la solicitud de que se proceda a la suscripcion del acta de entrega recepcion provisional
de las obras, el contratista presentara una planilla en base del estado de cuenta final, salvo del
rubro de mantenimiento o custodia de la obra hasta la recepcion definitiva, si se hubiera previsto
tal cosa. A la solicitud de suscripcion del acta de entrega recepcion definitiva, acompafiara la
documentacion no presentada con anterioridad, que pruebe haber cancelado las contribuciones
sefialadas en el contrato, las obligaciones patronales adquiridas para el trabajo y cualquier otra
obligacion que hubiera sido legalmente notificada a la entidad.
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1.5.- FISCALIZACION

1.5.1.- Deberes de la Fiscalizacion: El objetivo principal de la fiscalizacion es la vigilancia del
fiel y estricto cumplimiento de las clausulas del contrato de construccion, a fin de que el proyecto
se ejecute de acuerdo a sus disefios definitivos, especificaciones técnicas, programas de trabajo,
recomendaciones de los disefiadores y normas técnicas aplicables.

El fiscalizador debidamente designado, actia a nombre y en representacion de la entidad en la
gjecucion del contrato y cuenta con las atribuciones que se indican mas adelante, aparte de las
indicadas en los deméas documentos del contrato, siendo por lo tanto responsable por cualquier
omisidn, descuido o negligencia en el cumplimiento de sus funciones. El contratista aceptara y
colaborara con las tareas y el personal de la fiscalizacion.

1.5.2.- Atribuciones del Fiscalizador: Para que las obras puedan ejecutarse dentro de los plazos
acordados y con los costos programados, a la fiscalizacion se le asigna, entre otras, las siguientes
funciones:

- Aprobacion de los programas y cronogramas actualizados, presentados por el contratista y
evaluacion semanal del grado de cumplimiento de los programas de trabajo;

- Sugerir durante el proceso constructivo la adopcién de las medidas correctivas y/o soluciones
técnicas que se estimen necesarias en el disefio y construccion de las obras, inclusive aquellas
referidas a métodos constructivos;

- Medir las cantidades de obra ejecutadas y con ellas verificar y certificar la exactitud de las
planillas de pago, incluyendo la aplicacion de formulas de reajuste de precios;

- Examinar los materiales a emplear y controlar su buena calidad y la de los rubros de trabajo, a
través de ensayos de laboratorio, pruebas en sitio o certificados de calidad;

- Resolver las dudas que surgieran en la interpretacién de los planos, especificaciones, detalles
constructivos y sobre cualquier asunto técnico relativo al proyecto;

- Preparar mensualmente los informes de fiscalizacion para la entidad, que contendran por lo
menos la siguiente informacién: Estado del proyecto en ejecucion, atendiendo a los aspectos
contractuales, econdmicos, financieros y avance de obra (cantidades de obra y volimenes
acumulados); cumplimiento de las obligaciones contractuales respecto a personal y equipo del
contratista y monto de las multas que por este concepto pudieran haber; condiciones climaticas de
la zona del proyecto; cumplimiento del contratista y recomendaciones al respecto; multas,
sanciones, suspensiones y otros aspectos importantes del proyecto.

- Calificar al personal técnico del constructor y disponer justificadamente el reemplazo del
personal que no satisfaga los requerimientos necesarios;

- Comprobar periddicamente que los equipos sean los requeridos contractualmente segun el
cronograma vigente y que se encuentren en buenas condiciones de uso;

- Anotar en el libro de obra (que permanecerd bajo su custodia y responsabilidad), las
observaciones, instrucciones o comentarios que en su criterio deben ser considerados por el
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contratista para el mejor desarrollo de la obra. Aquellos que tengan especial importancia se
consignaran adicionalmente por oficio regular;

- Participar como observador en las recepciones provisional y definitiva informando sobre la
calidad y cantidad de los trabajos ejecutados, la legalidad y exactitud de los pagos realizados;

- Exigir al contratista el cumplimiento de las leyes laborales y del reglamento de seguridad
industrial.

Cuando la fiscalizacion, durante la ejecucién de la obra y hasta la recepcion definitiva de la
misma, advirtiera vicios de construccion, dispondra que el contratista proceda a corregir los
defectos observados incluyendo la demolicion total y el reemplazo de los trabajos mal ejecutados
0 defectuosos y le concederd un plazo prudencial para su realizacion. A la expiracion de este
plazo, o antes, si el contratista lo solicitara, se efectuard un nuevo reconocimiento; si de éste
resultara que el contratista no ha cumplido con las érdenes emanadas, se podra ejecutar a cuenta
del contratista los trabajos necesarios, a fin de corregir los defectos existentes, no eximiendo al
contratista de las responsabilidades o multas en que hubiera incurrido por incumplimiento del
contrato.

1.5.3.- Suspension de los Trabajos: La fiscalizacion solicitara al titular de la entidad, disponga la
suspension de una parte o de la totalidad de la obra, en cualquier momento y por el periodo que
considere necesario, en los siguientes casos:

a) Si las medidas de seguridad adoptadas por el contratista son insuficientes o inadecuadas para
proteger la vida de personal o la integridad de las instalaciones o partes ya construidas.

b) Por desorganizacion del contratista, negligencia en la conduccion de los trabajos y/o empleo de
sistemas inadecuados.

¢) Cuando el contratista no acate las 6rdenes impartidas por la fiscalizacién, si no emplea personal
y equipo en cantidad y de la calidad requerida, o no utiliza métodos de construccidn establecidos,
0 se niega a despedir a personal inaceptable.

En caso de reiterado incumplimiento, el Contratante podra dar por terminado unilateralmente el
contrato.

Las suspensiones ordenadas por las causas antes anotadas no daran lugar a pagos adicionales o
indemnizaciones al contratista, ni a prérroga de plazo.

El contratista podrd interrumpir las actividades por causas de fuerza mayor o caso fortuito,
debidamente comprobadas o por falta de entrega oportuna del anticipo contractual, o de planos,
disefios, terrenos, etc. por parte del contratante. Las interrupciones por estos motivos daran lugar a
la ampliacion del plazo del contrato.

1.6.- CONTRATOS COMPLEMENTARIOS Y OBRAS ADICIONALES
Los contratos complementarios y los aumentos y disminuciones de obra se regirdn segin lo

dispuesto en la clausula respectiva del contrato, la misma que se redactara en concordancia a lo
establecido en las Secciones 1y 2, del Capitulo VII de la Ley de Contratacion Publica.
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1.7.- RECEPCIONES
Las recepciones seguiran lo establecido en las clausulas contractuales pertinentes.
1.8.- MULTAS

De existir alguna de las formas de incumplimiento indicadas en el proyecto de contrato, se
aplicaran las multas respectivas.

CAPITULO 2
ESPECIFICACIONES TECNICAS GENERALES
Las especificaciones técnicas generales se adjuntan en el ANEXO de estas bases.
CAPITULO 3
ESPECIFICACIONES TECNICAS PARTICULARES
DESCRIPCION DEL PROYECTO

El proyecto se ubica en el sector de Rayoloma de la parroquia El Valle del canton Cuenca,
provincia del Azuay.

La obra contempla la construccién de alcantarillado combinado por la via principal y algunas
vias aledafas de las calles del sector, iniciando la descarga en la interseccion con la via Monay -
Baguanchi — Paccha, siendo los componentes principales de la obra: colectores, pozos de
revision, pozos especiales, estructura de descarga e instalaciones domiciliarias.

CONDICIONES PARTICULARES

Es obligacion del contratista contar en obra con todos los planos del proyecto a fin de realizar el
seguimiento constante para el cumplimiento del disefio, el mismo que consiste en recolectar las
aguas lluvias y servidas de las viviendas y calles del sector mediante tuberia PVC para
alcantarillado de didmetro interior medio minimo (DIMM) de 215 mm, tuberias de hormigon
simple prefabricada de 300 mm, 400 mm, 500 mm y 600 mm de diametro, y tuberia de hormigoén
simple fabricada en sitio de 700 mm y 800 mm de didmetro. Incluye ademas tuberia de hormigon
simple de 200 mm de diametro para las conexiones domiciliarias y sumideros. La descarga de
aguas residuales se realizard mediante un pozo de derivacion, enviando las aguas lluvias a la
guebrada existente y las aguas sanitarias al interceptor. El detalle constructivo y de los tramos a
construir se indica en los planos correspondientes.

Dado que la presente obra es parte de un sistema, del mismo que se tiene previsto fases
posteriores de construccién debera respetarse la profundidad y cotas de los pozos de revisién
indicadas en los planos.

Los materiales que estd obligado a suministrar el contratista deberdn cumplir con estas
especificaciones y contar con la aprobacién del Fiscalizador.
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En el caso que por condiciones de la construccion de la obra, el Constructor tenga que bloquear el
tréfico vehicular sea en forma parcial o total, es de su responsabilidad el coordinar acciones con la
Policia de Transito a fin de evitar accidentes, notificando a todos los usuarios de la zona indicando
el tiempo que durard este inconveniente e indicar por escrito a E.-T.A.P.A.; ademas debera
proporcionar los desvios para el transito vehicular que sean necesarios ya sea a un costado de la
via en donde se ejecutan los trabajos o por vias alternas. Los costos que demandara esta accién se
consideran incluidos en los costos indirectos de la obra, no teniendo derecho el Constructor a
reclamo de pago adicional por este concepto.

El catastro de la obra construida serd integral y se regird por lo que se indica en las
especificaciones técnicas generales de E.T.A.P.A. incluyendo las interferencias que puedan darse
con las obras de infraestructura existente.

El Constructor esta obligado a mantener en obra un Stock minimo de materiales para la reparacién
de posibles dafios que pudiera ocasionarse a cualquier otro tipo de infraestructura, los mismos que
pudieran generar la inconformidad de los usuarios, el costo de estos materiales se considera
incluidos en los costos indirectos de la obra, no teniendo el Constructor derecho a pago adicional
por este concepto.

La sefializacion cumpliran con las especificaciones técnicas generales, numeral 20 y con las
especificaciones particulares que se detallan a continuacion.

Ademaés el Contratista debera cumplir fielmente con el “MANUAL DE SEGURIDAD Y SALUD
OCUPACIONAL* y con la Ley de Transito, “REGLAMENTO DE SEGURIDAD PARA LA
CONSTRUCCION Y OBRAS” (R.O. N° 253), y el “MANUAL DE IMPACTO AMBIENTAL”
(proporcionado por ETAPA).

RUBROS QUE INTEGRAN EL PRESUPUESTO

Replanteo y nivelacion
Rubros:

Replanteo mayor a 1.0 km.
Nivelacion de 1000 a 5000 m

De acuerdo a las especificaciones técnicas generales, numeral 5, y dado que la presente obra es
parte de un sistema, del que se tiene previsto fases posteriores de ejecucion el replanteo puede
extenderse en caso de requerirlo mas alla del tramo contratado.

Excavaciones mecanicas
Rubros:

Se han considerado de acuerdo a la zona cuatro tipos de terreno: sin clasificar,
conglomerado, roca y suelo de alta consolidacion, en niveles de 0-2, 2-4 y 4-6 m, que
seran medidos y pagados con los rubros que se detallan a continuacion:

Excavacion mecénica en roca de 0 a 2 m, de profundidad,
Excavacion mecanica en roca de 2 a 4 m, de profundidad,
Excavacion mecanica en roca de 4 a 6 m, de profundidad,
Excavacion mecénica en suelo conglomerado de 0 a 2 m de profundidad,
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Excavacion mecénica en suelo conglomerado de 2 a 4 m de profundidad,
Excavacion mecanica en suelo conglomerado de 4 a 6 m de profundidad,
Excavacion mecanica en suelo de alta consolidacion de 0 a 2 m de profundidad,
Excavacion mecanica en suelo de alta consolidacion de 2 a 4 m de profundidad,
Excavacion mecanica en suelo de alta consolidacion de 4 a 6 m de profundidad,
Excavacion mecénica en suelo sin clasificar de 0 a 2 m de profundidad,
Excavacion mecénica en suelo sin clasificar de 2 a 4 m de profundidad,
Excavacion mecanica en suelo sin clasificar de 4 a 6 m de profundidad,

De acuerdo a las especificaciones técnicas generales, numeral 8.1, 8.2, 8.4, 8.5, 8.6, 8.7,
8.9y8.11.

Excavacién a mano
Rubros:

Se han considerado de acuerdo a la zona terreno: sin clasificar en niveles de 0-2, 2-4 y 4-6 m,
con las mismas definiciones que corresponden a la excavacién mecanica, los mismos que se
pagaran con los siguientes rubros:

Excavacion a mano en Suelo sin clasificar, Profundidad entre 0y 2 m
Excavacion a mano en Suelo sin clasificar, Profundidad entre 2y 4 m
Excavacion a mano en Suelo sin clasificar, Profundidad entre 4 y 6 m

De acuerdo a las especificaciones técnicas generales, numeral 8.10. Este rubro sera utilizado en el
rasanteo de las zanjas, calicatas y otras obras menores que indique la Fiscalizacion de la obra.

Entibado
Rubros:

Entibado Discontinuo
De acuerdo a las especificaciones técnicas generales, numeral 8.3.2

Rellenos y Material de Relleno
Rubros:

Relleno compactado.

Tapado de zanjas con maquina.

Tapado manual de zanjas

Material de Reposicion (Incluye esponjamiento).

De acuerdo a las especificaciones técnicas generales, numeral 13; si por condiciones especificas el
material extraido de la zanja no resulta éptimo para ser colocado en las zanjas, en base a una
determinacion técnica, la Fiscalizacién autorizara al Constructor la colocacién de material de
reposicion, tal como se indica en el numeral 13.4 de las especificaciones técnicas generales.

Adicionalmente el constructor deberd cumplir las especificaciones sobre rellenos emitidas por el
fabricante de las tuberias a instalarse.
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Transporte y Cargado de Materiales
Rubros:

Cargada de material a mano.
Cargada de Material a maquina.
Transporte de material hasta 5km.

De acuerdo a las especificaciones técnicas generales, numeral 21. EI constructor debera incluir en
los materiales que son suministrados por él el costo por transporte al sitio de la obra.

Se reconocera Unicamente el transporte cuando se trate de material producto de la excavacién o
demolicion al lugar de desalojo.

Los sitios para depositar el material de desalojo seran destinados por la EMAC, cuidando de no
obstaculizar los drenajes naturales y las correspondientes actividades para mitigar los impactos
ambientales.

Tuberia de Hormigdn Simple Prefabricada
Rubros:

Ins, Tubos de Hormigén D=200 mm, Tuberia prefabricada.
Ins, Tubos de Hormigdn D=300 mm, Tuberia prefabricada.
Ins, Tubos de Hormigén D=400 mm, Tuberia prefabricada.
Ins, Tubos de Hormigén D=500 mm, Tuberia prefabricada.
Ins, Tubos de Hormigon D=600 mm, Tuberia prefabricada.
Sum, Tubo de hormigén D=200 mm
Sum, Tubo de hormigén D=300 mm
Sum, Tubo de hormigén D=400 mm
Sum, Tubo de hormigén D=600 mm

La tuberia de hormigdn simple serd4 de union espiga - campana Yy cumplird con todos los
requisitos establecidos en la Norma INEN 1590 para Clase 1, entre los que se destacan los
siguientes.

¢ Requisitos dimensionales: diametro interno, espesores de paredes, longitud Util

¢ Resistencia mecéanica a la rotura: Ensayo de los tres puntos, efectuados de acuerdo a la
Norma INEN 1587

e Absorcion de humedad. Ensayos segln la norma INEN 1588

e Permeabilidad y presion hidrostatica

e Requisitos de rotulado.

La instalacién de la tuberia de hormigon prefabricada cumplird con lo establecido en las
especificaciones técnicas generales, numeral 9.1.
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Tuberia de Hormigén fabricada en sitio
Rubros:

Tuberia de Hormigon D= 700 mm (Fabricada en sitio segun especificacion)
Tuberia de Hormigon D= 800 mm (Fabricada en sitio segln especificacion)

La construccion de las tuberias de hormigon simple fabricadas en sitio, se realizara de acuerdo a
las especificaciones técnicas generales, numeral 9.2, siguiendo en esquema que se indica a
continuacion. Los rubros que deberd incluir el precio son:

Hormigon Simple f'c = 210 kg/cm2
Encofrado Recto

Replantillo de piedrae =20 cm
Encofrado Curvo

Alambre de amarre

ESQUEMA TUBERIA FABRICADA EN SITIO

| B/3
H/6 c 4\
[ D c
H
e
owon] TR
| B |
I 1
DIAMETRO c e H B HORMIGON
mm m m m m m3/ml
700 0.090 0.200 0.990 0.880 0.438
800 0.130 0.220 1.150 1.060 0.649
900 0.140 0.220 1.260 1.180 0.768
1000 0.160 0.240 1.400 1.320 0.960
1100 0.170 0.240 1.510 1.440 1.103
1200 0.180 0.240 1.620 1.560 1.256

Cabe indicar que se podra ofertar en lugar de tuberia de hormigén simple fabricada en sitio,
tuberia de hormigdn simple prefabricada clase 2 que cumpla con la norma INEN 1590.
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Tuberia de PVC para Alcantarillado

Rubros:

Colocacion Tuberia PVC Alcant. DIMM=215 mm
Sum, Tuberia PVC para Alcant, DIMM=215 mm

Las tuberias deberan cumplir lo establecido en la norma INEN 2059: 2004 vigente; y seran de
tipo Al, A2 o B, perfil abierto, perfil cerrado o perfil de extrusion continuo respectivamente,
cuyo didmetro interior medio minimo (DIMM)sera de 215 mm.

Serén fabricadas con cloruro de polivinilo tipo 1, gradol, compuesto 12454-B, especificacion
ASTM D 1784. Las tuberias de PVC para alcantarillado a instalarse deberan ser minimo serie 2.
(Norma INEN 2059 - Tabla 1). Con las cargas totales de relleno y en las condiciones de trabajo
definitivas, la tuberia no se deformard mas del 5% del didametro interno real suministrado,
medido en sitio, luego de 30 dias de su instalacion.

Los tubos y accesorios deben ser rectos, tener una seccion transversal circular perpendicular a
su eje longitudinal. Estardn libres de hundimientos, grietas, fisuras, perforaciones,
protuberancias o incrustaciones de material extrafio. Se verificaran por parte del Fiscalizador: el
diametro interior, diametro exterior, espesor de la pared, los rangos de rigidez, resistencia al
impacto y resistencia al aplastamiento, establecidos en la Norma INEN 2059: 2004. La union
deberd cumplir lo correspondiente a la hermeticidad de las uniones de tubos, Norma INEN
2059: 2004.

Las tuberias ademas deberdn cumplir con los requerimientos de calidad y tolerancias de
fabricacion establecidas en la citada norma INEN 2059, con el objeto de garantizar su buen
funcionamiento.

En los tubos se debe indicar por escrito, el rotulado que contemple las siguientes caracteristicas:

Marca del fabricante.

Tipo del tubo Al, A2 0 B.

Diametro.

Serie del tubo, rigidez y método de ensayo I1SO 9969 ¢ 16961.
NTE INEN de referencia.

Numero de lote.

La longitud de los tubos podrd ser variable a efecto de que éstos se puedan ajustar a las
condiciones del terreno y a lo establecido por ETAPA. Esta longitud estara entre 3 y 12 metros
con las tolerancias estipuladas en la Norma INEN 2059: 2004.

El Contratista debera tomar las precauciones necesarias para que la tuberia no sufra dafios
durante el traslado del lugar de almacenamiento al sitio de utilizacion. El almacenamiento de la
tuberia se debera regir por las recomendaciones del fabricante.

Pozos de Revision para Tuberias de Diametro menor o igual a 600 mm,
Rubros:

Pozo de revision de h=0a 2,0 m, Tapa y Brocal tipo A
Pozo de revision de h=0a 2,5 m, Tapa y Brocal tipo A
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Pozo de revision de h=0a 3,0 m, Tapa y Brocal tipo A
Pozo de revision de h=0 a 3,5 m, Tapa y Brocal tipo A
Pozo de revision de h=0 a 5,0 m, Tapa y Brocal tipo A
Pozo de revision domiciliario Til con tubo 300 mm
Pozo de revision con tubo 600 mm

De acuerdo con las especificaciones técnicas generales numerales 10.1, 10.3-10.5 con tapa y
brocal del tipo A, los mismos que se muestran en los planos de detalle.

Para pozos de revision domiciliario TIL con tubo de 300 mm, se refiere al pozo tipo domiciliario,
tal como se indica en los planos de detalle. La forma de pago serad por unidad, y este rubro sera
utilizado para la construccion de instalaciones domiciliarias nuevas, las mismas que no podran ser
ejecutadas sin la presentacion previa del contrato de domiciliaria entre el Departamento de
Comercializacién de ETAPA y el respectivo usuario.

Para pozo de revision con tubo de 600 mm, se refiere al pozo tipo 2 (para sumideros), tal como se
indica en los planos de detalle. La forma de pago sera por unidad.

Estructuras especiales (Descarga y Pozos de alivio)
Rubros:

Hormigén Simple f’c = 210 Kg/cm2

Acero de refuerzo (Incluye corte y doblado)

Encofrado Recto, con retirado de cofres, Con tablas de encofrado
Replantillo de piedra, e = 20 cm

Instalacion de brocal y tapa (pozo de revision)

Sum, Brocal prefabricado (Segun especif. ETAPA)

Sum, Tapa de hormigdn (Segun especif. ETAPA)

Las estructuras especiales seran construidos de acuerdo a los planos de detalle y la medicion y
forma de pago de las mismas se realizara de acuerdo a cada rubro que intervenga en ellas y que
consta en la tabla de cantidades y precios unitarios. El pago de cada rubro incluye la mano de
obra, el equipo, las herramientas y los materiales necesarios para la correcta ejecucion del mismo.

Los rubros de Hormigon Simple y Acero de Refuerzo deberan cumplir con las especificaciones
técnicas generales numeral 14.

Los rubros de Encofrado deberan cumplir con las especificaciones técnicas generales numeral 17.
Los rubros de Instalacion de brocal y tapa (pozo de revision), Sum, Brocal prefabricado (Segln
especif. ETAPA) y Sum, Tapa de hormigén (Segun especif. ETAPA) deberan cumplir con las

especificaciones técnicas generales numeral 10.3.

Arreglo de Via con Equipo Pesado
Rubros:

Arreglo de Via con Equipo Pesado
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Al término de los trabajos el constructor esta obligado a realizar un arreglo de las vias por donde
se construy0 el sistema de alcantarillado, con el uso de una motoniveladora y rodillo, de tal forma
que se nivele todo el ancho de la calzada y reconforme las cunetas. La medicion y forma de pago
del mismo se realizarda por hora de maguina, que se medira con horémetro o reporte del
fiscalizador.

Catastro de Alcantarillado
Rubros:

Catastro de Alcantarillado

De acuerdo a las especificaciones técnicas generales, numeral 18.

Catastro de domiciliaria

De acuerdo a los formatos de la Direccion Técnica de agua Potable y Alcantarillado

Replantillos
Rubro:

Replantillo de Piedra, e=20 cm

Los replantillos se utilizardn para la construccion de estructuras especiales. Se realizard sobre
suelos previamente compactados y nivelados con un didmetro promedio de la piedra de 0.20 cm,
ademas se colocard grava para emporar. Los materiales deberan cumplir con indicado en los
numerales 14.4 y 14.5 de las especificaciones técnicas generales. La medicion y la forma de pago
serd por m2.

Roturay reposicion de calzada de asfalto

Rubros:

Rotura de asfalto, espesor 2"
Reposicion calzada de asfalto

De acuerdo a las especificaciones técnicas generales, capitulo 19, se utilizara para la rotura y
reposicion de la carpeta asfaltica en un cruce de la via principal a Paccha. La forma de pago se
realizara por m2.

Viga metalica para paso de Alcantarillado

Rubros:

Viga metalica para paso de alcantarillado

Este rubro se utilizara para el cruce de la quebrada existente mediante una estructura metalica,
siendo todos sus elementos angulos laminados 50 x 50 x 4 mm, pintados con pintura anticorrosiva
y con las uniones soldadas en todo el borde. El pago se realizara por metro lineal de viga y los

detalles constructivos de encuentran en los planos correspondientes.
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Trampa de Sedimentos
Rubros:

Trampa de Sedimentos

Las trampas de sedimentos son estructuras en forma de caja que permiten atrapar las particulas
solidas mas pesadas que son transportadas por el agua a la salida de las cunetas o zanjas de
derivacion. Estas seran de:

e Largo: de0,80a1,2m

e Ancho: de 0,80a 1,20 m

e Profundidad: 0,9 m

Tendran una apertura tipo vertedero para permitir la salida del exceso de agua y la retencion de
los sélidos al interior de la misma. La estructura en forma de caja se conformara con sacos de
suelo entrelazados en filas o hileras sobre la excavacion de 0,9 m. Por cada unidad de trampa se
emplearan entre 30 y 33 sacos de suelo.

Al interior de la caja conformada (paredes y piso) se colocara geotextil, con lo que se permitira
el paso del agua, atrapando parte de los sedimentos arrastrados. Esta medida se aplica en
especial en aquellos tramos de la linea en que, como resultado de las obras de construccién e
instalacion de la matriz hayan quedado con gran cantidad de material suelto y féacilmente
transportable por los escurrimientos.

La medicién y forma de pago sera por unidad

Paso Peatonal
Rubros:

Paso Peatonal

Son unidades que tienen la funcién de permitir el acceso a las viviendas o la circulacion y el
flujo peatonal a través de las zanjas de las personas que seran afectadas por las obras. Los pasos
peatonales se colocaran sobre las zanjas excavadas y tendran un ancho de 1,0 m, y una longitud
de acuerdo al ancho de la zanja. La base del paso peatonal estara conformada por dos vigas de
madera de aproximadamente 14 x 16 cm., sobre las cuales se conformara el piso con tablones de
eucalipto.

La estructura de los pasamanos se construira con pingos. Para el efecto se utilizaran dos piezas
de igual longitud que iran paralelas a las vigas de madera y constituiran la parte superior de los
pasamanos. Dichas piezas se uniran con las vigas inferiores mediante parantes verticales
instalados de manera equidistante a lo largo de los pasamanos. Con el fin de darle mayor
rigidez a la estructura, los parantes verticales se unirdn con parantes diagonales.

Se colocara malla hexagonal de 5/8” en el piso para obtener una superficie antideslizante. La
ubicacion de los pasos peatonales dentro del proyecto sera aprobada por la Fiscalizacion.

La medicién y forma de pago sera por metro lineal con aproximacién de 2 decimales.
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Bermas de Contencion y Control de Sedimentos
Rubros:

Bermas de Contencion y Control de Sedimentos

Son unidades que evitan el arrastre del material inorganico acopiado en la via, tanto en zonas
urbanas como rurales. EIl suelo proveniente de la excavacion se almacenard en bermas con
mesetas no menores de 0,65 m a una distancia suficiente del borde de la excavacién para que no
suponga una sobrecarga que pueda dar lugar a desprendimientos o corrimientos de tierras en los
taludes.

Las bermas se protegeran con sacos de suelo a razén de cuatro unidades por cada metro de la
misma. El traslape minimo entre saco y saco serd 0,10 m.

La medicién y forma de pago sera por metro lineal con aproximacién de 2 decimales.

Suministro e instalacién de Plastico
Rubros:

Suministro e instalacion de Plastico

Este rubro se utilizara para cubrir el material de relleno acumulado. La medicién y forma de pago
serd por metro cuadrado de plastico colocado. No se reconoceran pagos adicionales por plastico
retirado sin la autorizacion de la fiscalizacion o substraido del sitio donde fue instalado siendo
responsabilidad del Contratista su reposicion hasta que el proyecto lo requiera.

Letrero Informativo
Rubros:

Suministro e Instalacion de Letrero Informativo

Este rubro consistira en el suministro e instalacién de letrero informativo, el mismo que sera de
tool galvanizado de 2 mm de espesor. Su ancho sera 3,00 m y su alto 1,80 m. El tool se
montara sobre un marco metalico de &ngulo de 1” x 1” x 1/8”, de las mismas dimensiones. Para
darle mayor rigidez, el marco dispondrd de un parante horizontal colocado a 0,90 m de
cualquiera de sus bordes. Irdn montados en dos postes instalados a una distancia de 0,50 m con
respecto al borde del letrero.

Las estructuras de soporte o postes, se construirdn en perfil en angulo de hierro de 63 x 63 x 3
mm, con limite de fluencia minimo de 25 kg/mm?2, el cual sera de primera clase. Seran parte de
la estructura del marco y servirdn para fijar los letreros al piso mediante dos dados de hormigén
simple f'c = 140 Kg/cm2 de 0,5 x 0,5 x 0,9 m de profundidad. Los letreros se instalaran a una
altura de 2,20 m con respecto al nivel del piso.

Los postes iran embebidos en el dado de hormigén. Para darles mayor firmeza se les afiadira un
angulo de 1” x 1/2” x 1/8” de 0,30 m de longitud, colocado de manera transversal a una altura
de 0,70 m con respecto al nivel del piso.

No se aceptaran afiadiduras ni traslapos en los postes. La unién de todos los elementos debera
ser con soldadura 60-11 1/8”. Previamente a la aplicacion de la pintura reflectiva, las laminas
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galvanizadas deberan limpiarse, desengrasarse y retirar toda humedad y colocarse dos capas de
pintura anticorrosiva.

Las leyendas y disefio grafico del letrero seran entregadas por ETAPA a través de la
Fiscalizacién. Una vez terminados los trabajos el mismo debera ser retirado y entregado en el
sitio indicado por la Fiscalizacion, salvo se disponga expresamente lo contrario.

El suministro e instalacion de letrero informativo se medird por unidad. No se reconoceran
pagos adicionales por Letreros Informativos que sean retirados sin autorizacion de la
Fiscalizacién o en el caso de que sea substraido del sitio donde fue instalado, siendo
responsabilidad del Contratista su reposicion hasta que el proyecto lo requiera.

Sefales Verticales
Rubros:

Suministro e Instalacion de Sefiales

Este rubro consistira en el suministro e instalacion de sefiales verticales. Estas consistiran en
letreros con leyendas que permitan a los conductores y peatones tomar precauciones sobre los
trabajos que se estan realizando. No se permitird utilizar piedras o troncos para alertar un
peligro, los letreros de alerta se ubicaran en sitios visibles y no serén retirados hasta cuando los
trabajos hubieren concluido y la via sea puesta en servicio nuevamente, se ubicaran a maximo
50 m del frente de trabajo.

Las sefiales consisten en un cuadrado de 75 x 75 c¢cm. de lado, colocada con una diagonal en
sentido vertical, fondo amarillo reflectivo, simbolo letras y bordes negros, y de altura minima de
colocacion de 1.80 m.

Las sefiales verticales deberan elaborarse en lamina reflectiva. Los tableros para todas las
sefiales, deberdn estar constituidos por lamina de acero galvanizado calibre 16 revestida por
ambas caras con una capa de zinc.

Las leyendas y disefio grafico del letrero serdn entregadas por ETAPA a través de la
Fiscalizacién. El suministro e instalacion de sefiales verticales se medira en unidad. El pago sera
en funcion de la cantidad real suministrada, instalada y aprobada por la Fiscalizacion. No se
reconoceran pagos adicionales por Sefiales Verticales que sean retiradas sin la autorizacion de la
fiscalizacion o substraidas del sitio donde fueron instaladas siendo responsabilidad del
Contratista su reposicion hasta que el proyecto lo requiera.

El pago del suministro e instalacion de las sefiales verticales debera considerar la reutilizacion
de las mismas, en al menos 5 usos, siendo responsabilidad del contratista su retiro e instalacion
en un nuevo frente de trabajo. El pago de de estos rubros se realizara cuando han cumplido la
funcion para la cual fueron instaladas y se cuente con la autorizacién de la fiscalizacion.

Cintas
Rubros:

Suministro e Instalacion de Cintas
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Este rubro consiste en el suministro e instalacion de cinta plastica para la demarcacién
perimetral de areas de trabajo, la misma que se colocara sobre los postes delineadores. Son
cintas altamente visibles incluso a gran distancia de las siguientes especificaciones:

Material: Polietileno.

Espesor: 55 micrones.

Ancho: 3 pulgadas (7,5 cm.)
Tipo: Lamina en rollos.
Impresion: Doble cara a 2 colores.

El suministro e instalacion de cintas se medira en metros, con aproximacion de dos decimales.
El pago serd en funcion de la cantidad real suministrada, instalada y aprobada por la
Fiscalizaciébn. No se reconocerdn pagos adicionales por Cintas que sean retiradas sin la
autorizacion de la fiscalizacion o substraidas del sitio donde fueron instaladas, siendo
responsabilidad del Contratista su reposicion hasta que el proyecto lo requiera.

El pago de este rubro se realizard cuando se haya cumplido la funcion para la cual fueron
instaladas las cintas y se cuente con la autorizacion de la fiscalizacion.

Postes Delineadores
Rubros:

Suministro e Instalacion de Poste Delineador

Este rubro consiste en el suministro e instalacion de postes delineadores, en los cuales se
colocard la cinta de demarcacion, de modo de obtener una buena guia visual en las areas donde
se efectlen trabajos.

Los postes estardn constituidos por un soporte y por un parante. El soporte de los postes sera
una base de hormigén f’c= 140 Kg. /cm? de 25 x 25 x 20 cm, y el parante sera de madera de al
menos un metro de alto y de al menos 5 x 5 cm de seccidn.

El suministro e instalacion de los postes delineadores se medird en unidades. El pago sera en
funcion de la cantidad real suministrada, instalada y aprobada por la Fiscalizaciéon. No se
reconoceran pagos adicionales por Postes delineadores que sean retiradas sin la autorizacién de
la fiscalizacion o substraidas del sitio donde fueron instaladas, siendo responsabilidad del
Contratista su reposicion hasta que el proyecto lo requiera.

El pago del suministro e instalacion de poste delineador debera considerar la reutilizacion de los
mismos, en al menos 5 veces, siendo responsabilidad del contratista su retiro e instalacion en un
nuevo frente de trabajo. El pago de este rubro se realizara cuando se haya cumplido la funcion
para la cual fueron instalados los postes delineadores y se cuente con la autorizacion de la
fiscalizacion.

Conos para Trafico
Rubros:

Suministro e Instalacion de Conos
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Este rubro consiste en el suministro e instalacion de conos para trafico de modo de obtener una
buena guia visual en las areas donde se efectlen trabajos. Seran confeccionados en polietileno
virgen de alta densidad, fabricados por modo de soplado. Poseeran un pigmento naranja con un
agregado de protector UV a fin de que se garantice la permanencia del color.

Los conos para trafico deberan ser de 18” (45 cm.) de alto como minimo, fabricados en material
liviano, flexible y resistente al impacto de vehiculos. Su base poseera un lastre de arena que le
confiera un peso de mas de 3 kilos, logrando adherencia al piso y no permitiendo que ruede o se
tumbe.

El suministro e instalacion de los conos de trafico se medird en unidades. El pago sera en
funcion de la cantidad real suministrada, instalada y aprobada por la Fiscalizacién. No se
reconoceran pagos adicionales por conos de trafico que sean retiradas sin la autorizacion de la
fiscalizacion o substraidas del sitio donde fueron instaladas, siendo responsabilidad del
Contratista su reposicion hasta que el proyecto lo requiera.

El pago del suministro e instalacion de conos debera considerar la reutilizacion de los mismos,
en al menos 5 veces, siendo responsabilidad del contratista su retiro e instalacion en un nuevo
frente de trabajo. EI pago de este rubro se realizara cuando se haya cumplido la funcién para la
cual fueron instalados los conos y se cuente con la autorizacion de la fiscalizacion.

Malla
Rubros:

Suministro e Instalacion de Malla

Este rubro consiste en el suministro e instalacion de mallas plasticas para la demarcacion
perimetral de areas. Las mallas seran fabricadas en polietileno HDPE, tratado con aditivos anti
U-V y antioxidante. La malla debera ser resistente a agentes alcalinos del suelo.

El suministro e instalacion de mallas se medird en metros cuadrados. El pago sera en funcién
de la cantidad real suministrada, instalada y aprobada por la Fiscalizacién. No se reconoceran
pagos adicionales por mallas que sean retiradas sin la autorizacion de la fiscalizacion o
substraidas del sitio donde fueron instaladas, siendo responsabilidad del Contratista su
reposicién hasta que el proyecto lo requiera.

El pago del suministro e instalacion de malla debera considerar la reutilizacion de las mismas,
en al menos 2 veces, siendo responsabilidad del contratista su retiro e instalacion en un nuevo
frente de trabajo. El pago de este rubro se realizara cuando se haya cumplido la funcién para la
cual fue instalada la malla y se cuente con la autorizacion de la fiscalizacion.
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SECCION 5
PLANOS

5.1.- PLANOS DEL PROYECTO

Los planos, esquemas y demas informacion técnica, se adjuntan al presente documento.
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SECCION 6
PRESUPUESTO REFERENCIAL

6.1.- PRESUPUESTO REFERENCIAL

El presupuesto referencial preparado para esta invitacion es de 204.026,87 U. S. Délares.

6.2.- VALOR ESTIMADO

El valor estimado para esta obra es de 221.000,00 U. S. Délares.
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SECCION 7
PLAZO DE EJECUCION DEL CONTRATO

7.1.- PLAZO ESTIMADO DE EJECUCION DEL CONTRATO

Se estima que el plazo de ejecucion del contrato serd de (Ciento Ochenta) 180 dias, contados a
partir de la fecha de entrega del anticipo. Esta estimacién parte del supuesto de que habra una
gjecucion continuada y permanente del contrato, sin que se presenten causas de caso fortuito o
fuerza mayor.
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SECCION 8

8.1.- PERSONAL TECNICO MINIMO

Denominacion Titulo Afios de Obras similares
experiencia
Superintendente | Ingeniero Civil 5 1 minimo
Residente Ingeniero Civil 1 No requerido

Se entendera por obras similares la construccion de Redes de Agua Potable y Alcantarillado

8.2.- EQUIPO MECANICO MINIMO

Descripcion Cantidad | Caracteristicas
Retroexcavadora 1 Potencia >60 HP
Compactador 2

Bomba de succion 1 Potencia >2.5 HP
Concretera de 1 saco 1
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SECCION9 ,
PRINCIPIOS Y CRITERIOS PARA LA VALORIZACION DE LAS PROPUESTAS

CAPITULO 1
EVALUACION

1.1.- ANALISIS DE LOS DOCUMENTOS LEGALES Y TECNICOS

1.1.1.- General: La evaluacion de las propuestas se encaminard a proporcionar una informacion
imparcial sobre si una oferta debe ser rechazada y cual de ellas es la mas conveniente a los
intereses nacionales y de la institucién. Se establecen para ello dos tipos de criterios; los primeros
son los requisitos cuyo cumplimiento habilitan la propuesta presentada, y los siguientes, aquellos
que la valoran, a fin de facilitar la seleccion final del adjudicatario.

Toda evaluacion debe basarse solamente en la informacion consignada en los documentos que la
conforman, sin considerar ningun factor extrafio a las propuestas, pudiendo verificar la
informacidn, recurriendo a las fuentes. Quienes conforman el Comité de Contrataciones o la
Comisidn evaluadora tienen la obligacion de informar y denunciar toda falsedad o adulteracion de
la informacién presentada en una oferta, que pueda ser de su conocimiento.

1.1.2.- Integridad de la Propuesta: Quienes tengan a su cargo la evaluacion de las propuestas,
procederan a revisar cuidadosamente todos los documentos de las propuestas técnicas a fin de
verificar su integridad. Como resultado del andlisis se preparard el Cuadro Comparativo No. 1,
cuyo modelo se presenta mas adelante.

1.1.3.- Capacidad Legal: Se evaluara la documentacion presentada a fin de establecer si el
oferente tiene capacidad legal para suscribir el contrato en caso de serle adjudicado; si su titulo
profesional (de ser persona natural) o el objeto social de la firma (si fuere persona juridica) sean
compatibles con el proyecto a ejecutar y si cumple con las limitaciones establecidas en la
invitacion. Sera de responsabilidad del participante el proporcionar toda la informacién que
permita la correcta evaluacion de este aspecto. Si por falta de ella se rechaza una propuesta, no
habra lugar a reclamo alguno. Los resultados del analisis se indicaran en el Cuadro Comparativo
No. 2.

1.1.4.- Capacidad Técnica y Econdmica: A continuacién se analizara cada una de las ofertas
para establecer si el proponente ha incluido por lo menos el equipo minimo establecido en la
Seccion 8 de estos Documentos Precontractuales. No se hara diferenciacion entre equipos de
propiedad del oferente, por arrendar o por adquirir, siempre que se demuestre documentadamente
su disponibilidad.

Se debe analizar si el oferente presenta una oferta coherente, si con la metodologia expuesta en el
Formulario # 10 se puede abordar la construccion de la obra; si se evalu6 adecuadamente las
condiciones climéticas, topograficas y de abastecimiento de la zona del proyecto si es del caso; v,
si se ha demostrado poseer experiencia en la ejecucion de obras de complejidad y envergadura
comparables a las de la invitacion (Esta experiencia puede proporcionar el oferente o el personal
asignado).

Finalmente, la capacidad econdémica del oferente se analizara en base a la informacion consignada
en los formularios #s 3 y 4, estableciéndose los siguientes indicadores financieros:
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a) El indice de Solvencia, que es igual al Activo Corriente dividido para el Pasivo Corriente,
recomendable igual o mayor a 1.3;

b) El indice Estructural, calculado dividiendo el Patrimonio para el Activo Total, recomendable
igual o mayor a 0.4;y,

¢) El indice de Endeudamiento, que es el Pasivo Total dividido para el Patrimonio recomendable
no mayor a 1.5.

1.1.5.- Informe y Calificacion: Los cuadros comparativos y el Informe respectivo, se presentaran
al Comité de Contrataciones, el mismo que procedera a rechazar las propuestas que hayan
incurrido en las causas indicadas en estos documentos, calificando a las demas.

1.2.- ANALISIS DE LA PROPUESTA ECONOMICA

1.2.1.- Revision previa: Antes de proceder a evaluar una propuesta econémica, se deben revisar
los documentos que la conforman, a fin de establecer su integridad.

1.2.2.- Correccion de las Propuestas: Se examinard la oferta econémica a fin de verificar que no
contenga errores aritméticos, para lo cual se procedera como sigue:

a) Si hay diferencia entre el precio unitario consignado en el Formulario # 14 y el obtenido en el
analisis del Formulario # 15, prevalecera el del analisis, debiéndose corregir la Tabla de
Cantidades y Precios.

b) Si hubieran errores aritméticos en las operaciones del Formulario # 14 para establecer el valor
de la propuesta, se corregiran tales errores, obteniéndose asi el "Valor Corregido de la Propuesta”.
(El proponente no debe alterar las Cantidades de Obra para cada uno de los Rubros de la Tabla, si
lo hiciera se considerara equivocacion y se corregira la oferta).

1.2.3.- Comparaciones: Luego de calculados los "Valores Corregidos de la Propuesta” se
analizaran los precios unitarios a fin de determinar que aquellos que integren por lo menos un 80%
del costo total del contrato se hayan elaborado de manera coherente, sin omisiones de
componentes y con rendimientos razonables (para cumplir el Cronograma Valorado) a las
condiciones de trabajo esperadas. Se elaboraran cuadros comparativos.

1.2.4.- Informe: La Comision preparard el Informe correspondiente y lo remitird al Secretario del
Comité, quien procedera como se indica en el inciso final del numeral 2.1.3, Seccion 2 de estos
documentos.

NOTA: Toda respuesta negativa debe ser ampliada en el Informe, con los detalles
correspondientes. Igualmente cualquier comentario o situacion andmala encontrada.

52



MODELO DE CUADRO COMPARATIVO No. 1

DETALLE

OFERENTE

INTEGRIDAD DE LA PROPUESTA

Contiene todos los documentos solicitados ?

Se elaboran los formularios segtn los modelos ?

Las certificaciones son las solicitadas y estan expedidas por autoridad competente ?

Los certificados son actualizados, estan vigentes?

Los certificados escritos en idioma extranjero tienen su traduccion legal y estan autenticados?

Los documentos estan foliados y rubricados?

Comentarios del Cuadro No. 1:

MODELO DE CUADRO COMPARATIVO No. 2

DETALLE

OFERENTE

SI EL OFERENTE ES PERSONA NATURAL

Es el titulo profesional compatible con la obra ?

Declara no estar incurso en prohibiciones de Ley?

SI EL OFERENTE ES PERSONA JURIDICA

Tiene existencia legal ? La representacion legal es adecuada y esté registrada ?

Quien suscribe la propuesta esta autorizado y puede actuar por el proponente con
facultades suficientes ?

Ha designado Representante Técnico y registrado tal designacion.

Fecha de caducidad del estatuto social:

El estatuto social autoriza la construccion ?

Presenta el equipo minimo ?

No tiene comprometido este equipo?

Presenta el personal solicitado?
El personal propuesto tiene experiencia?

No est4d comprometido este personal ?

Puede efectuarse el trabajo con la metodologia propuesta ?

Presenta experiencia anterior en obras similares ?

indice de Solvencia (recomendable minimo 1.3):

indice Estructural (recomendable minimo 0.4):

indice de endeudamiento (recomendable méximo 1.5):

Comentarios del Cuadro No. 2:
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MODELO DE CUADRO COMPARATIVO No. 3

DETALLE OFERENTE
La oferta tiene condiciones o excepciones?
Presenta la Garantia conforme a la ley?
su valor no es menor al establecido ?
Su vigencia es la solicitada?
El plazo no es mayor al méximo indicado en la Seccién 7 de los Documentos Contractuales
Hay correccion aritmética ?
Valor de la Propuesta:
Valor Corregido de la Propuesta:
Comentarios del Cuadro No. 3:
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

RUBRO: OFERENTE
Cumple especificaciones?
Sueldos iguales o superiores a los minimos ?
Rendimiento acorde al sitio y condiciones ?
El andlisis tiene consistencia técnica ?
Valor ofertado ?

RUBRO: OFERENTE
Cumple especificaciones ?
Sueldos iguales o superiores a los minimos ?
Rendimiento acorde al sitio y condiciones ?
El andlisis tiene consistencia técnica ?
Valor ofertado ?

RUBRO: OFERENTE
Cumple especificaciones ?
Sueldos iguales o superiores a los minimos ?
Rendimiento acorde al sitio y condiciones ?
El andlisis tiene consistencia técnica ?
Valor ofertado ?
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SECCION 10
MODELO DE FORMULARIOS

Formulario 1

CARTA DE PRESENTACION Y COMPROMISO
Sefior
Presidente del Comité de Contrataciones de ETAPA
Presente

Sefior Presidente:

El que suscribe, en atencién a la invitacion efectuada por el Comité de Contrataciones, para la
Construccion del Sistema de Alcantarillado Combinado en el sector de Rayoloma de la
parroquia El Valle, luego de examinar los documentos precontractuales, al presentar esta
propuesta [por sus propios derechos] / [como representante legal de ......... ], declara que:

1. Suministrara toda la mano de obra, equipos y materiales requeridos para la Construccion del
Sistema de Alcantarillado Combinado en el sector de Rayoloma de la parroquia El Valle, de
acuerdo con los documentos precontractuales, planos, especificaciones técnicas e instrucciones de
la fiscalizacion, y realizara las obras en el plazo y por los precios unitarios indicados en el
Formulario de Propuesta.

2. La Unica persona 0 personas interesadas en esta propuesta como principal o principales, esta o
estan nombradas en ella y ninguna otra persona distinta de las que aqui aparecen tiene interés
alguno en esta propuesta ni en el contrato que de ella pudiera derivarse. Declara, también, que la
propuesta la hace en forma independiente y sin conexion con otra u otras personas, compafiias o
grupos participantes en esta invitacion y que, en todo aspecto, la oferta es honrada y de buena fe.

3. Conoce las condiciones del sitio de la obra y ha estudiado los planos, especificaciones técnicas
y deméas documentos precontractuales, inclusive sus Alcances, como consta por escrito en el texto
de esta carta, y se halla satisfecho del conocimiento adquirido con relacion a la obra que ha de
realizarse. Por consiguiente, renuncia a cualquier reclamo posterior, aduciendo desconocimiento
del lugar o de las caracteristicas del terreno donde se efectuaré el trabajo.

4. Entiende que las cantidades indicadas en el Formulario de Propuesta para este proyecto son
solamente aproximadas y, por tanto sujetas a aumento o disminucién, por lo que esté dispuesto a
efectuar los aumentos y disminuciones de las cantidades requeridas que fueren necesarios, a los
precios unitarios de la propuesta, y dentro de los limites indicados en los documentos
precontractuales.

5. Conoce y acepta que el Comité de Contrataciones se reserva el derecho de adjudicar el contrato
o0 de declarar desierto el procedimiento, si conviniere a los intereses nacionales o institucionales.

6. Se somete a las exigencias y demas condiciones establecidas en los documentos
precontractuales y contractuales, en caso de ser adjudicatario.
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7. Garantiza la veracidad y exactitud de la informacién y las declaraciones incluidas en los
documentos de la propuesta, formularios y otros anexos, al tiempo que autoriza a la Entidad a
efectuar averiguaciones para comprobar u obtener aclaraciones e informacion adicional sobre las
condiciones técnicas y econdmicas del proponente.

8. Asi mismo declara, bajo juramento, que no esta incurso en las prohibiciones para contratar
mencionadas en la Ley de Contratacion Publica.

9. Declara también, haber recibido los siguientes alcances: No. ___ de fecha ,No. __ de
fecha

Ademas, en caso de que se le adjudique el contrato, conviene en:

a) Firmar el contrato dentro del término establecido en la comunicacion con que la entidad notifica
disponer de los Informes de Ley. Como requisito indispensable para su suscripcion, presentara la
garantia de fiel cumplimiento a la que se refieren las condiciones del contrato, por el cinco por
ciento (5%) del monto del mismo.

b) Aceptar que, en caso de negarse a suscribir el respectivo contrato dentro del tiempo sefialado, se
har efectiva la garantia de seriedad de la propuesta, y se aplicara la sancion indicada en el art. 55,
literal b) de la Ley de Contratacion Publica.

c) Garantizar todo el trabajo que efectuard de conformidad con los documentos del contrato, y
mantener o reparar la obra hasta su recepcion definitiva.

Atentamente:
(LUGAR Y FECHA)

(FIRMA)
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FORMULARIO #. 2n
HOJA1DE ___
DATOS GENERALES DEL PROPONENTE
(PARA PERSONAS NATURALES)

NOMBRE DEL PROPONENTE:

DIRECCION DEL PROPONENTE: Ciudad
Calle
Teléfono(s)
Casilla postal
Télex o fax

DIRECCION PARA ENVIO DE CORRESPONDENCIA: (Solo si es diferente a la indicada
arriba)

[CEDULA DE IDENTIDAD] / [PASAPORTE]:

TITULO PROFESIONAL:

LICENCIA PROFESIONAL No.:

No. REGISTRO EN LA CAMARA DE LA CONSTRUCCION:
RAMAS DE ESPECIALIZACION: 1.

2.
3.

(LUGAR Y FECHA) (FIRMA)

Ver seccion 2, numeral 8.2.1 para instrucciones
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FORMULARIO #. 2j
HOJA1DE ___
DATOS GENERALES DEL PROPONENTE
(PARA PERSONAS JURIDICAS)

NOMBRE DEL PROPONENTE:
NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL:

DIRECCION DEL PROPONENTE: Ciudad
Calle
Teléfono(s)
Casilla postal
Télex o fax

DIRECCION PARA ENVIO DE CORRESPONDENCIA: (Solo si es diferente a la indicada
arriba)

DIRECTIVOS: PRESIDENTE:
GERENTE (Y/O) APODERADO:
TESORERO O QUIEN HAGA SUS VECES:
REPRESENTANTE TECNICO:
CONSTITUCION DE LA EMPRESA: (Lugar) y (Fecha)
CAPITAL NOMINAL: (Moneda original) (Equivalente US$)

PERTENECIENTE A: Nombre Nacionalidad Porcentaje

CAPITAL PAGADO Y RESERVAS AL 31-12-19_:

PERSONAS QUE HAN LABORADO PARA EL OFERENTE DURANTE LOS ULTIMOS 3

ANOS: Afio 20 empleados: obreros:

Ao 20__ empleados: obreros:

Ao 20__ empleados: obreros:
(LUGAR Y FECHA) (FIRMA)

Ver seccion 2, numeral 8.2.1 para instrucciones
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FORMULARIO #.2C
HOJA1DE ___
DATOS GENERALES DEL PROPONENTE
(PARA CONSORCIOS)

IDENTIFICACION DEL CONSORCIO:
NOMBRE DE LA PERSONA AUTORIZADA A SUSCRIBIR LA OFERTA:
NOMBRE DEL REPRESENTANTE TECNICO:

DIRECCION PARA CORRESPONDENCIA: Ciudad

Calle
Teléfono(s)
Casilla postal
Télex o fax
MIEMBROS DEL CONSORCIO:
Nombre Nacionalidad Porcentaje
(LUGARY FECHA) (FIRMA)

Ver seccion 2, numeral 8.2.1 para instrucciones
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MODELOQO DE SITUACION FINANCIERA

FORMULARIO #. 3
HOJA__DE___

FECHA DE ELABORACION:

FECHA DE CORTE:
ACTIVO
ACTIVO CORRIENTE
CAJA
BANCOS
INVERSIONES

CUENTAS POR COBRAR
DOCUMENTOS POR COBRAR
INVENTARIOS

ACTIVO FlJO

TERRENOS
EDIFICACIONES
MAQUINARIA'Y EQUIPO
VEHICULOS

EQUIPO DE OFICINA

OTROS ACTIVOS

OBRAS EN PROCESO

PASIVO
PASIVO CORRIENTE

OBLIGACIONES A PAGAR
CUENTAS POR PAGAR
DOCUMENTOS A PAGAR

PASIVO A LARGO PLAZO

DOCUMENTOS A PAGAR

OTROS PASIVOS

CAPITAL
PASIVO MAS CAPITAL

(FIRMA DEL PROPONENTE)

NOTA: VER SECCION 2, NUMERAL 8.2.2 PARA INSTRUCCIONES
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FORMULARIO #. 4
HOJA __DE___
VARIACIONES DE LA SITUACION FINANCIERA DEL PROPONENTE

Quienes suscriben este documento, declaran que entre la fecha de corte del estado de situacién
financiera presentado en el Formulario No. 3 y el PENULTIMO MES ANTERIOR A LA
PRESENTACION DE LA OFERTA [no han ocurrido cambios significativos de tal situacion] / [han
ocurrido los siguientes cambios de tal situacion: ....]

(LUGAR Y FECHA)

(FIRMA DEL PROPONENTE) (FIRMA DEL CONTADOR)

NOTA: VER SECCION 2, NUMERAL 8.2.2 PARA INSTRUCCIONES
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FORMULARIO #. 5

HOJA __DE___
PERSONAL PROPUESTO PARA EL PROYECTO
NOMBRE NACIONALIDAD | TITULO | FECHADE GRADO | CARGO A OCUPAR PARTICIPACION TIENE JEFATURA | OBSERVACIONES
(FIRMA) (LUGAR Y FECHA)

NOTA: VER SECCION 2, NUMERAL 8.2.4 PARA INSTRUCCIONES
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EQUIPO ASIGNADO AL PROYECTO

FORMULARIO #. 6
HOJA __DE___

DETALLE DEL EQUIPO
marca, potencia, cap., etc.

FECHA DE
FABRICACION

ESTADO

PROPIETARIO

DISPONIBILIDAD
DESDE:

OBSERVACIONES

De conformidad con el numeral 1.3.5 de la Seccidn 4 de los Documentos Precontractuales, quien suscribe se compromete a mantener en obra y durante el
tiempo de ejecucidn del proyecto, el equipo detallado.

(FIRMA)

NOTA: VER SECCION 2, NUMERAL 8.2.5 PARA INSTRUCCIONES
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EXPERIENCIA DE LA FIRMA

FORMULARIO #. 7
HOJA __DE___

CONTRATANTE | OBJETO DEL CONTRATO | UBICACION | VALOR ORIGINAL | FECHAS DE EJECUCION | OBSERVACIONES

A) EXPERIENCIA EN OBRAS SIMILARES A LAS DE ESTA CONVOCATORIA

1

2

3

B) CONTRATOS ADJUDICADOS O EN EJECUCION

(FIRMA)

NOTA: VER SECCION 2, NUMERAL 8.2.6 PARA INSTRUCCIONES
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FORMULARIO #. 8
HOJA __DE___
DETALLE DE LA EXPERIENCIA SIMILAR DEL PROPONENTE

Se indicara para cada proyecto los siguientes datos:

Nombre y Direccion del contratante:
Identificacidn del proyecto:

Ubicacion de la obra o proyecto:
Objeto y fecha del Contrato:
Descripcidn de las Obras:

Comentarios Principales:

Valor del contrato:

Fecha inicial y final del trabajo:

Plazo Contractual:

Hubo ampliacion de Plazo ..... (Causas)
Hubo Terminacion Anticipada ..... (Causas)

(LUGAR Y FECHA) (FIRMA)

NOTA: VER SECCION 2, NUMERAL 8.2.6 PARA INSTRUCCIONES
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FORMULARIO #. 9
HOJA __DE___
DETALLE DE CONTRATOS EN EJECUCION

Se indicara para cada proyecto los siguientes datos:

Nombre y Direccion del contratante:

Identificacidn del proyecto:

Ubicacion de la obra o proyecto:

Fecha y Objeto del Contrato:

Descripcidn de las Obras:

Comentarios Principales:

Valor del contrato:

Fecha inicial (real o probable):

Plazo de Ejecucion:

Fecha de Terminacion (Probable):

Personal propuesto en la oferta que esté comprometido en este proyecto (indicar las fechas del
compromiso)

Detallar si alguno de los equipos que consta en el Formulario 6 de la propuesta esta
comprometido en este contrato (indicar fechas del compromiso).

(LUGAR Y FECHA) (FIRMA)

NOTA: VER SECCION 2, NUMERAL 8.2.6 PARA INSTRUCCIONES
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FORMULARIO #. 10
HOJA __DE___
METODOLOGIA DE CONSTRUCCION

Indicar con el suficiente detalle la metodologia y procedimientos a seguirse para los diferentes trabajos
de construccion de las obras. Se considerara la correcta secuencia de actividades y el nimero de frentes
de trabajo simultaneo que se propone. Usar las hojas que se consideren necesarias. El proponente no
reproducird las especificaciones técnicas de la obra para describir la metodologia que propone usar.

(LUGAR Y FECHA)

(FIRMA)

NOTA: VER SECCION 2, NUMERAL 8.2.7 PARA INSTRUCCIONES
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FORMULARIO #. 11
HOJADE __ DE___
MODELO DE CURRICULUM VITAE

Nombre Completo:
Edad: Nacionalidad: Ciudad de residencia:
Titulos académicos: Fecha:

Fecha:

Cursos de especializacion con duracion mayor a 100 horas (Indicar el nombre del curso, lugar,
duracion, fecha de realizacion, idioma e institucion que dio el curso).

Actividad actual y lugar de trabajo:

Experiencia profesional: (indicar solamente para 3 obras similares a las que son motivo de esta
convocatoria los siguientes datos: Proyecto, Contratante, Contratista, lugar y fecha del trabajo, tipo de
actividad desempefiada y detalles del trabajo).

Asociaciones a las que pertenece:

Licencia o Registro Profesional:

Obras y trabajos publicados :

Declaro que la informacidn proporcionada es veridica:

(LUGAR Y FECHA)

(FIRMA DEL PROFESIONAL) (FIRMA DEL OFERENTE)

NOTA: VER SECCION 2, NUMERAL 8.2.4 PARA INSTRUCCIONES
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FORMULARIO #. 12
HOJA1DE1

MODELO DE COMPROMISO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES

D (o T USSR , de profesion ... me
comprometo a prestar mis servicios profesionales para desempefiar la funcion de
....................................... a [tiempo completo] / [medio tiempo] / [tiempo parcial o eventual], y durante el
periodo de ..., con NOMBRE DEL OFERENTE en el caso de que dicha persona
suscriba el contrato de ejecucion de obras para la Construccion del Sistema de Alcantarillado
Combinado en el sector de Rayoloma de la parroquia El Valle, de la Empresa Publica Municipal
de Telecomunicaciones, Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento.

(FIRMA DEL PROFESIONAL)
[Cédula de Identidad] / [Pasaporte] No.:

Pais:
Direccién:
Teléfono(s): Télex o fax:

(LUGAR Y FECHA) (PROPONENTE)

NOTA: VER SECCION 2, NUMERAL 8.2.4 PARA INSTRUCCIONES
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FORMULARIO #. 13
MODELO DE LA PROPUESTA

Sefior
Presidente del Comité de Contrataciones de ETAPA
Presente

Sefior Presidente:

El que suscribe, en atencion a la invitacion efectuada por el Comité de Contrataciones de ETAPA, para
la Construccién del Sistema de Alcantarillado Combinado en el sector de Rayoloma de la
parroquia El Valle, habiendo examinado los documentos precontractuales, declara que conoce la
naturaleza y las condiciones de los trabajos por ejecutar, por lo que para la ejecucion de la obra que se
incluyen en esta oferta se propone la cantidad de INDICAR EL MONTO DE LA PROPUESTA EN
NUMEROS Y LETRAS (EN DOLARES), de conformidad con el presupuesto detallado que se adjunta
en la Tabla de Cantidades y Precios.

Declara también comprometerse a entregar terminados todos los trabajos adjudicados en un plazo
maximo de INDICAR EL PLAZO OFERTADO EN NUMEROS Y LETRAS, contados a partir de la
fecha de entrega del anticipo.

Los precios unitarios y totales que constan en la propuesta para la terminacion total de los trabajos,
tienen un periodo de validez de INDICAR LA VALIDEZ DE LA OFERTA contados a partir de LA
FECHA LIMITE DE SU PRESENTACION.

(LUGAR Y FECHA)

(FIRMA DEL PROPONENTE)
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TABLA DE CANTIDADES Y PRECIOS UNITARIOS

FORMULARIO 14

Obra:
Oferente:
ITEM | CODIGO DESCRIPCION UNID CANT P.UNIT. | P.TOTAL
1 RED DE ALCANTARILLADO
1.01 | 522039 | Replanteo mayor a 1.0 km km 2.49
1.02 | 580040 | Catastro de alcantarillado Km 2.49
1.03 | 580006 | Nivelacién de 1000 a 5000 m m 2,490.00
Excavacion a mano en Suelo sin clasificar, Profundidad entre
1.04 | 502002 |[0y2m m3 314.50
Excavacion a mano en Suelo sin clasificar, Profundidad entre
1.05 (502003 |2y4m m3 23.20
Excavacion a mano en Suelo sin clasificar, Profundidad entre
1.06 | 502004 |4y 6m m3 0.70
1.07 | 503010 | Excavacién mecanica en roca de 0 a 2 m, de profundidad, m3 314.50
1.08 | 503011 | Excavacién mecanica en roca de 2 a 4 m, de profundidad, m3 23.20
1.09 | 503013 | Excavacién mecanica en roca de 4 a 6 m, de profundidad, m3 0.70
Excavacién mecénica en suelo conglomerado de 0 a 2 m de
1.10 | 503002 | profundidad, m3 943.50
Excavacion mecénica en suelo conglomerado de 2 a 4 m de
1.11 | 503014 | profundidad, m3 69.50
Excavacion mecanica en suelo conglomerado de 4 a 6 m de
1.12 | 503006 | profundidad, m3 2.10
Excavacion mecénica en suelo de alta consolidacion de 0 a 2
1.13 | 503003 | m de profundidad, m3 943.50
Excavacion mecénica en suelo de alta consolidacién de 2 a 4
1.14 | 503015 | m de profundidad, m3 69.50
Excavacion mecénica en suelo de alta consolidacién de 4 a 6
1.15 | 503008 | m de profundidad, m3 2.10
Excavacion mecénica en suelo sin clasificar de 0 a 2 m de
1.16 | 503001 | profundidad, m3 3,773.80
Excavacion mecénica en suelo sin clasificar de 2 a 4 m de
1.17 | 503016 | profundidad, m3 278.00
Excavacion mecénica en suelo sin clasificar de 4 a 6 m de
1.18 | 503004 | profundidad, m3 8.30
1.19 | 514004 | Relleno compactado m3 6,046.50
1.20 | 514001 | Tapado de zanjas con maquina m3 254.60
1.21 | 540121 | Tapado manual de zanjas m3 63.60
1.22 | 513001 | Cargada de material a mano m3 443.70
1.23 | 513003 | Cargada de Material a maguina m3 3,993.40
1.24 | 513002 | Transporte de material hasta 5km m3 4,437.10
1.25 | 523002 | Entibado Discontinuo m2 607.00
1.26 | 512002 | Ins, Tubos de Hormigén D=200 mm, Tuberia prefabricada m 250.00
1.27 | 512003 | Ins, Tubos de Hormigén D=300 mm, Tuberia prefabricada m 940.00
1.28 | 512004 | Ins, Tubos de Hormigon D=400 mm, Tuberia prefabricada m 620.00
1.29 | 512005 | Ins, Tubos de Hormigén D=500 mm, Tuberia prefabricada m 123.00
1.30 | 512006 | Ins, Tubos de Hormigén D=600 mm, Tuberia prefabricada m 609.00
1.31 | 509052 | Colocacion Tuberia PVC Alcant. DIMM=215 mm m 120.00
1.31 | 534006 | Pozo de revision de h=0 a 2,0 m, Tapa y Brocal tipo A u 21.00
1.32 | 534001 | Pozo de revision de h=0 a 2,5 m, Tapa y Brocal tipo A u 24.00
1.33 | 534002 | Pozo de revision de h=0 a 3,0 m, Tapa y Brocal tipo A u 4.00
1.34 | 534003 | Pozo de revision de h=0 a 3,5 m, Tapa y Brocal tipo A u 1.00
1.35 | 534008 | Pozo de revision de h=0 a 5,0 m, Tapa y Brocal tipo A u 1.00
1.36 | 529021 | Pozo de revisién con tubo 600 mm u 50.00
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1.37
1.38
1.38
1.39
1.40
1.41
1.42
1.43
1.44
1.45
1.46

1.47

1.48
1.49
1.50

2.01
2.02

2.03
2.04
2.05
2.06
2.07

3.01

3.02

3.03

3.04
3.05
3.06
3.07
3.08
3.09
3.10
3.11
3.12
3.13

4.01
4.02
4.03
4.04
4.05
4.06
4.07
4.08
4.09
4.10

530006
530003
540419
516001
506003
535052
535002
535003
535004
535005
535006

533001

533002
535778
535200

508002
506003

501003
516001
535076
535077
540184

502002

502007

503002

503001
514004
512002
535002
529020
513001
513003
513002
535200
580050

551008
551018
551021
551024
593001
593002
593013
593015
593019
593031

Rotura de asfalto, espesor 2"

Reposicion calzada de asfalto

Viga metalica para paso de alcantarillado

Acero de Refuerzo (Incluye corte y doblado)

Hormigén Simple 210 Kg/cm2

Arreglo de via con equipo pesado

Sum, Tubo de hormigén D=200 mm

Sum, Tubo de hormigén D=300 mm

Sum, Tubo de hormigén D=400 mm

Sum, Tubo de hormigén D=500 mm

Sum, Tubo de hormigén D=600 mm

Tuberia de Hormigén D= 700 mm (Fabricada en sitio segin
especificacion)

Tuberia de Hormigén D= 800 mm (Fabricada en sitio seglin
especificacion)

Sum, Tuberia PVC para Alcant, DIMM=215 mm

Material de Reposicion (Incluye esponjamiento)
ESTRUCTURA DE DESCARGA Y POZOS DE ALIVIO
Replantillo de Piedra, e=20 cm

Hormigén Simple 210 Kg/cm2
Encofrado Recto, con retirado de cofres, Con tablas de
encofrado

Acero de Refuerzo (Incluye corte y doblado)

Sum, Brocal prefabricado (segun especif. ETAPA)

Sum, Tapa de hormigon (segun especif. ETAPA)

Ins, de brocal y tapa (pozo de revision)

DOMICILIARIA DE ALCANTARILLADO

Excavacion a mano en Suelo sin clasificar, Profundidad entre
Oy2m

Excavacion a mano en Terreno Conglomerado, Profundidad
entre0y2m

Excavacién mecénica en suelo conglomerado de 0 a 2 m de
profundidad,

Excavacion mecanica en suelo sin clasificar de 0 a 2 m de
profundidad,

Relleno compactado

Ins, Tubos de Hormigén D=200 mm, Tuberia prefabricada
Sum, Tubo de hormigén D=200 mm

Pozo de revision domiciliario TIL con tubo de 300 mm
Cargada de material a mano

Cargada de Material a maquina

Transporte de material hasta 5km

Material de Reposicién (Incluye esponjamiento)
Catastro de domiciliaria

PLAN DE MANEJO SOCIOAMBIENTAL

Trampa de sedimentos

Paso peatonal

Bermas de contencién y control de sedimentos
Suministro e Instalacién de plastico

Suministro e Instalacién de Letrero Informativo
Suministro e Instalacion de Sefales

Suministro e Instalacién de Cintas

Suministro e Instalacién de Poste Delineador
Suministro e Instalacién de Conos

Suministro e Instalacién de Malla
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m2
m3

Kg
m3
hora

3333

m3

m2
m3

m2
Kg

m3

m3

m3

m3
m3

m3
m3
m3
m3

3 3

3 c c 3 c c

30.00
1.50
20.00
140.00
2.00
16.00
250.00
940.00
620.00
123.00
609.00

31.00

70.00
120.00
3,023.30

8.63
10.11

74.06
712.56
2.00
2.00
2.00

113.40

113.40

113.40

113.40
453.48
360.00
360.00

60.00
117.91
117.91
235.81
181.39

60.00

1.00
40.00
50.00

4,000.00

1.00

30.00
800.00
180.00

25.00
800.00




Ver seccion 2 numeral 8.2.8 para instrucciones

73



NOMBRE DEL PROPONENTE: FORM.# 15
OBRA:
HOJA...DE...
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
Cadigo:...............
Descripcion:.............
Unidad:........cceenee.
tem(S)ieeiiiiineeeis
EQUIPOS
DESCRIPCION ICANTIDAD [TARIFA COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO
A B C=A*B R D=C*R
SUBTOTAL M
MANO DE OBRA
DESCRIPCION (CATEG) ICANTIDAD JORNAL/HR COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO
A B C=A*B R D=C*R
SUBTOTAL N
MATERIALES
DESCRIPCION UNIDAD ICANTIDAD PRECIO UNIT. COSTO
A B C=A*B
SUBTOTAL O
[TRANSPORTE
DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD TARIFA COSTO
A B C=A*B

SUBTOTAL P

[TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P)

INDIRECTOS

ICOSTO TOTAL DEL RUBRO

[VALOR OFERTADO
LUGARY FECHA FIRMA

NOTA: NO DEBERA CONSIDERAR EL IVA
VER SECCION 2, NUMERAL 8.2.9 PAR INSTRUCCIONES




NOMBRE DEL PROPONENTE: FORM.# 16
OBRA:
HOJA...DE...

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
CUADRO AUXILIAR DE COSTOS DE MANO DE OBRA

CATEGORIA/CARGO

SALARIO DIARIO UNIFICADO NOMINAL (1)

MENSUAL NOMINAL (2)

ANUAL NOMINAL

COMPONENTES SALARIALES EN PROCESO
DE INCORPORACION

[TRANSPORTE

13er SUELDO

14to SUELDO

APORTE PATRONAL (3)

FONDO DE RESERVA

OTROS CODIGO DE TRABAJO (4)

[TOTAL ANUAL

[TOTAL MENSUAL

FACTOR DE SALARIO REAL

MENSUAL REAL

COSTO HORARIO

(1) El salario unificado sera mayor o igual que el minimo legal
(2) Se tomara meses de treinta dias

(3) El aporte patronal incluye IECE, SECAP, etc.

(4) Detallar los conceptos

(5) Factor de salario real = Dias pagados/ Dias trabajados

LUGAR Y FECHA

FIRMA

NOTA: NO DEBERA CONSIDERAR EL IVA
VER SECCION 2, NUMERAL 8.2.9 PARA INSTRUCCIONES
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FORMULARIO #. 17

HOJA___DE___
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

CUADRO AUXILIAR: COSTOS INDIRECTOS Y UTILIDAD

COMPONENTES DEL COSTO INDIRECTO VALOR %

DIRECCION DE OBRA

ADMINISTRATIVOS

LOCALES PROVISIONALES

VEHICULOS

SERVICIOS PUBLICOS

PROMOCION

GARANTIAS

SEGUROS

IMPUESTOS

COSTOS FINANCIEROS

PREVENCION DE ACCIDENTES

UTILIDAD

TOTAL DE INDIRECTOS (B)

TOTAL COSTOS DIRECTOS A=

TOTAL COSTOS INDIRECTOS (B)=

% DE INDIRECTOS B/A X 100= ------------=--- (Este valor debe constar en el andlisis de los
precios unitarios)

NOTA: VER SECCION 2, NUMERAL 8.2.9 PARA INSTRUCCIONES
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NOMBRE DEL PROPONENTE FORM. # 18
OBRA: HOJA...DE

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
CUADRO AUXILIAR: TARIFAS DE EQUIPOS (opcional)

DETALLE DEL EQUIPO COMBUSTIBLE REPUESTOS MANTENIMIENTO COSTO PROPIEDAD OTROS TARIFA
EQUIPO INDICAR HORARIA

LUGAR Y FECHA: e

NOTA: VER SECCION 2, NUMERAL 8.2.9 PARA INSTRUCCIONES
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FORMULARIO #.19

HOJA__ DE___
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
CUADRO AUXILIAR: COSTOS DE MATERIALES (opcional)
MATERIAL UNIDAD | CANTIDAD PRECIO PRECIO COSTO
UNITARIO TRANSPORTE TOTAL

NOTA. VER SECCION 2, NUMERAL 8.2.9 PARA INSTRUCCIONES
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FORMULARIO #. 20
HOJA___DE___

CRONOGRAMA VALORADO DE TRABAJOS

RUBRO | CANT. PRECIO PRECIO TIEMPOEN ..o,
UNIT. TOTAL 1 2 3 4 5 6 7 8 9

10 11 12

INVERSION MENSUAL
AVANCE PARCIAL EN %
INVERSION ACUMULADA
AVANCE ACUMULADO EN %

(FIRMA) (LUGAR Y FECHA)

PARA CADA RUBRO SE INDICARA LA CANTIDAD A EFECTUARSE EN CADA MES Y DEBAJO EL COSTO RESPECTIVO
NOTA: VER SECCION 2, NUMERAL 8.2.10. PARA INSTRUCCIONES.
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