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EMPRESA PÚBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP
CONTRATACIÓN DIRECTA POR TERMINACIÓN UNILATERAL
PLIEGOS
OBJETO DE CONTRATACIÓN:
CONSTRUCCIÓN DE LA CONDUCCION DE AGUA CRUDA SAYMIRIN-PLANTA DE TIXAN, REHABILITACION DEL CANAL MACHANGARA Y CONSTRUCCIÓN DEL INTERCEPTOR XIII DEL RIO MACHANGARA
Cuenca, mayo  2018
	MODELO DE PLIEGO DE LOS PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACIÓN DIRECTA POR TERMINACIÓN UNILATERAL



El PLIEGO que contiene las condiciones de participación del presente procedimiento de contratación, ha sido dividido en cinco componentes sustanciales y que forman parte integrante del mismo:

I.
CONDICIONES PARTICULARES DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN DIRECTA POR TERMINACIÓN UNILATERAL
Se establece la información y reglas específicas que rigen al procedimiento de contratación, incluidos formularios y el contrato. La entidad contratante señalará en las condiciones particulares las especificidades del procedimiento al que convoca y para el efecto detallará e individualizará las condiciones del mismo y del contrato a suscribirse. En consecuencia, deberá realizar los ajustes y/o modificaciones a las condiciones particulares del presente pliego, así como la determinación y aplicabilidad de los componentes de los formularios previstos para el presente procedimiento; reemplazando todo texto que conste en paréntesis por el contenido pertinente, así como incorporará o sustituirá la redacción por otro contenido que a su criterio le es aplicable. 
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Nota: Edición del modelo de pliego. - El presente modelo de pliego es de uso obligatorio para las entidades contratantes, éstas señalarán las condiciones particulares del procedimiento de Licitación, así como las especificidades del procedimiento al que convocan. Para el efecto detallarán e individualizarán las condiciones del mismo, considerando la normativa vigente aplicable. En consecuencia, las entidades contratantes asumen la responsabilidad por los ajustes y/o modificaciones realizadas a las condiciones particulares del presente pliego, así como también por la determinación y aplicabilidad de los formularios previstos para el presente procedimiento, y finalmente, reemplazarán todo texto que conste en paréntesis por el contenido pertinente.

Aquellas disposiciones del presente pliego que obedezcan a una nueva implementación en la funcionalidad de la herramienta, serán aplicables una vez que el Servicio Nacional de Contratación Pública comunique a través de su Portal Institucional dichas adecuaciones a la herramienta informática, en tal razón, es responsabilidad de la entidad contratante y del proveedor descargar y mantener actualizado el Módulo Facilitador Pliegos y Oferta, a fin de contar con las versiones actualizadas en el marco de la normativa vigente y de conformidad a la funcionalidad de la herramienta informática, según el procedimiento de contratación pública.
CONTRATACIÓN DIRECTA POR TERMINACIÓN UNILATERAL 
N° CDTU-ETAPA-01-2018
I. CONDICIONES PARTICULARES DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN DIRECTA POR TERMINACIÓN UNILATERAL
SECCIÓN I

INVITACIÓN
Habiéndose la EMPRESA PÚBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP acogido a la Contratación Directa por Terminación Unilateral para la contratación de CONSTRUCCIÓN DE LA CONDUCCION DE AGUA CRUDA SAYMIRIN-PLANTA DE TIXAN, REHABILITACION DEL CANAL MACHANGARA Y CONSTRUCCIÓN DEL INTERCEPTOR XIII DEL RIO MACHANGARA, conforme se desprende de la resolución motivada Nro.  ETAPAEP-GG-2017-0361-R, de fecha 24 de octubre de 2017, suscrita por el Ing. Boris Piedra Iglesias Gerente General de ETAPA EP; se invita al Ing. Rodas Barzallo Julio Patricio con RUC: 1709897225001, a que presente su oferta técnica y económica, para la contratación de CONSTRUCCIÓN DE LA CONDUCCION DE AGUA CRUDA SAYMIRIN-PLANTA DE TIXAN, REHABILITACION DEL CANAL MACHANGARA Y CONSTRUCCIÓN DEL INTERCEPTOR XIII DEL RIO MACHANGARA.

El presupuesto referencial es de $ 9.038.699,09 (Nueve millones treinta y ocho mil seiscientos noventa y nueve con 09/100 centavos), sin incluir el IVA, y el plazo estimado para la ejecución del contrato es de cuatrocientos cincuenta (450) días, contados a partir de la notificación de que el anticipo se encuentra disponible.  
Las condiciones de esta invitación son las siguientes:

1. El pliego está disponible, sin ningún costo, en el Portal Institucional del Servicio Nacional de Contratación Pública, únicamente el oferente que resulte adjudicado, una vez recibida la notificación de la adjudicación, pagará a la entidad el valor de CUATROSCIENTOS QUINCE CON 00/100 ($415,00), de conformidad con lo previsto en el inciso 4 del artículo 31 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública.  

2. Se convoca al proveedor seleccionado a una Audiencia Informativa para el día 08 de mayo de 2018 a las 10H00, a fin de que ETAPAEP explique en términos generales el objeto de la invitación, absuelva las consultas y realice las aclaraciones que fueran requeridas. De esta audiencia se dejará constancia en un acta que será publicada en el portal institucional del Servicio Nacional de Contratación Pública.
3. La oferta se presentará de forma física en la Empresa Pública Municipal de Telecomunicaciones, Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Cuenca ETAPA EP, ubicada en las calles ubicada en la calle Benigno Malo 7-78 y Mariscal Sucre, Subgerencia Jurídica; y, a través del Portal Institucional del Servicio Nacional de Contratación Pública caso en el que para ser válida deberá estar firmada electrónicamente; hasta las 10H00 del día   de viernes 11 de mayo de 2018.  El precio de la misma siempre deberá subirse a través del Portal Institucional del Servicio Nacional de Contratación Pública, hasta la fecha en que se cierre el plazo para la presentación de la oferta. La falta de ingreso del precio de la propuesta en el referido Portal, será causa de descalificación de la oferta. 

El oferente deberá tener en cuenta que, de ser el caso, la oferta económica registrada en el mencionado Portal deberá coincidir con la oferta económica entregada en forma física. De existir diferencia en el monto que consta en la oferta física y el registrado electrónicamente, la entidad contratante remitirá al Servicio Nacional de Contratación Pública la petición de ajuste debidamente sustentada.

En caso de que la oferta se presente a través del Portal Institucional del Servicio Nacional de Contratación Pública, y contenga firma electrónica, no será necesaria la presentación de la oferta en forma física. La entidad contratante será responsable de la validación de dicha firma electrónica, de conformidad a la normativa aplicable.

4. El acto de apertura de oferta será público y se efectuará en la Empresa Pública Municipal de Telecomunicaciones, Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Cuenca ETAPA EP, ubicada en las calles ubicada en la calle Benigno Malo 7-78 y Mariscal Sucre, Subgerencia Jurídica.

5. Para poder participar en el presente procedimiento, al momento de la presentación de la propuesta, el oferente interesado deberá encontrarse habilitado en el Registro Único de Proveedores.

6. La oferta debe presentarse por la totalidad de la contratación.

7. El presente procedimiento de contratación SI contempla reajuste de precios.

8. La evaluación de la oferta se realizará aplicando los parámetros de calificación previstos en el pliego, conforme lo dispuesto en la LOSNCP y el Reglamento General de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública.

9. La fecha estimada de adjudicación se encuentra publicada en el Portal Institucional del Servicio Nacional de Contratación Pública, y en el cronograma del presente pliego.

10. Los pagos del contrato se realizarán con cargo a los fondos propios provenientes del presupuesto de la entidad contratante relacionados con la partida presupuestaria 7501010010000 y 7501030020000 “CONSTRUCCIÓN AGUA POTABLE URBANO y CONSTRUCCION ALCANTARILLADO URBANO” con códigos de proyectos AZ240208 Y AZ240413, con número de disponibilidad presupuestaria No. 000988 debidamente aprobado con fecha 23 de abril del 2018 por el Subgerente Financiero Eco. Carlos Vega Aguilar. La partida presupuestaria deberá certificarse por la totalidad de la contratación incluyéndose el IVA. Los pagos se realizarán de la siguiente manera: Se otorgará un anticipo del 40% del valor del contrato, previa entrega de una garantía por el mismo valor en una de las formas previstas en la LOSNCP y el valor restante contra presentación de planillas por avance de obra mensual, en donde se devengará el anticipo en cada una de ellas hasta completar el porcentaje de anticipo. 
11. El procedimiento se ceñirá a las disposiciones de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, su Reglamento General, la normativa expedida por el Servicio Nacional de Contratación Pública y el presente pliego.
12. La Empresa Pública Municipal de Telecomunicaciones, Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Cuenca ETAPA EP se reserva el derecho de cancelar o declarar desierto el procedimiento de contratación, situación en la que no habrá lugar a pago de indemnización alguna.
Cuenca, mayo del 2018
Ing. Boris Piedra Iglesias

GERENTE GENERAL DE ETAPA EP.

SECCIÓN II

OBJETO DE LA CONTRATACIÓN, PRESUPUESTO REFERENCIAL Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

2.1.
Objeto de la contratación: Este procedimiento precontractual tiene como propósito seleccionar a la oferta de obra de origen ecuatoriano de mejor costo, en los términos del numeral 18 del artículo 6 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, para la construcción de: CONSTRUCCIÓN DE LA CONDUCCION DE AGUA CRUDA SAYMIRIN-PLANTA DE TIXAN, REHABILITACION DEL CANAL MACHANGARA Y CONSTRUCCIÓN DEL INTERCEPTOR XIII DEL RIO MACHANGARA

Las obras a construirse obedecen al proyecto “PROGRAMA DE AGUA Y SANEAMIENTO PARA EL CANTÓN CUENCA- FASE II – Construcción de Infraestructura y de sistemas de agua potable y alcantarillado en las áreas urbana y rural del cantón; y adquisición de equipo para el mantenimiento de los sistemas de alcantarillado y saneamiento – Cantón Cuenca, Provincia del Azuay” con cargo al Convenio de Préstamo y Fideicomiso (50001), suscrito entre el Banco del Estado, la Empresa Pública Municipal de Telecomunicaciones, Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Cuenca ETAPA EP, y el Banco Central del Ecuador.

Descripción de la Obra:

El proyecto tiene tres componentes principales que son: la construcción de la línea de conducción Saymirín – Tixán, la Rehabilitación del Canal Machángara y la Construcción del Interceptor XIII del río Machángara. Como se indicó anteriormente para el centro de la ciudad de Cuenca la Planta de Tixán abastecería el 70% del requerimiento de abastecimiento de agua potable al final del período de diseño, y por ello es indispensable asegurar el abastecimiento a dicha planta, considerando un sistema redundante ante cualquier daño que pudiera producirse.

A continuación, se indican las características principales del proyecto:

Conducción Saymirín – Tixán

Datos Topográficos

Línea de conducción de 4.7 Km entre las cotas 2.712,30 y 2.698,20. El desnivel disponible es de 14.10 m. El trazado desde Saymirín a Ochoa León se realiza por el margen de   protección del Río Machángara y de Ochoa León a Tixán por la vía de acceso hacia la Planta.

Datos Hidráulicos

Caudal 1.940 l/s

D = 1.400 mm HD

V = 1,26 m/s

C = 130

Hf = 0.75 m/Km

Perdidas de carga: por fricción 3.59 m, y por accesorios 1.37 m
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Figura: Trazado de la conducción
Rehabilitación del Canal Machángara

El proyecto de rehabilitación contempla la sustitución del canal a cielo abierto por tubería de PVC con pozos de revisión para cambios de dirección y acceso. Se ocupa el mismo espacio del canal y una vez construida la infraestructura se rellena la sección existente hasta nivel de la vía.
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3.480 m Tubería D= 1245 mm

1.450 m Tubería D= 875 mm

3.200 m Tubería D= 650 mm

620 m Tubería D= 540 mm

1. 680 m Tubería D= 440 mm

330 Cámaras de visita

34 Cámaras de derivación

Relleno con material granular en la parte baja y mejoramiento hasta nivel de terminado

Como se puede apreciar en la figura los trabajos para rehabilitar el Canal se extienden más allá de la Planta de Tixán, llegando inclusive a la parroquia Sinincay.

Construcción del Interceptor XIII del río Machángara

Componentes principales:

El sistema de interceptores está concebido de tal forma que tenga capacidad para cubrir la totalidad del área del proyecto, conforme a las densidades previstas por sectores. De esta forma se garantiza su adecuado funcionamiento aun cuando se verifiquen procesos de asentamientos intensivos en cualquiera de las áreas analizadas. Esta conceptualización no conlleva a sobredimensionamientos significativos y le otorga al sistema cierta flexibilidad ante la ocurrencia de asentamientos diferentes a los supuestos, tanto con las proyecciones como de ubicación de la población.

Los Interceptores considerados son los siguientes: Interceptor XIII, Interceptor XIII-1,  Interceptor XIII-2, cuyas características se indican a continuación:

	INTERCEPTOR
	LONGITUD    m
	AREA              HA
	PPOBLACION FUTURA (2030) hab

	XIII
	2,902.20
	485.78
	5,705.00

	XIII-1
	974.08
	273.34
	2,217.00

	XIII-2
	2,279.40
	340.75
	2,841.00

	TOTAL
	6,155.68
	1,099.87
	7,255.55


Localización del Proyecto: 

Conducción Saymirín

El proyecto estará localizado en la zona urbano marginal Noreste  de la ciudad de Cuenca y se desarrolla entre las cotas 2.715 y 2580 msnm., con una temperatura media de 15º y la precipitación media anual en el orden de los 900mm.

El área a ser servida por el proyecto de agua potable de Tixán comprende el centro urbano consolidado del Cantón Cuenca y las parroquias Ricaurte, Llacao, Nulti, Paccha y El Valle, alcanzando un área de cobertura de10.342.78 Ha.

La localización del proyecto: Se hace referencia a las coordenadas de la planta de tratamiento.

	LUGAR
	X
	Y
	Z

	PTAP
	723129
	9 686702
	2962


Interceptor XIII rio Machángara

El proyecto de alcantarillado que se desea implementar, se encuentra ubicado en la parroquia Machángara del cantón Cuenca, al norte de la ciudad, sobre la margen derecha del rio Machángara y los ríos Quintul y Checa.

El área de cobertura del proyecto es de aproximadamente 1215.17 Ha.
El proyecto se encuentra en las coordenadas geográficas (PSAD56) siguientes:   
[image: image3.emf]X Y COTA

723260 9689856 2672.928

721915 9689500 2712.804

724283 9686660 2576.343


2.2.
Presupuesto referencial: El presupuesto referencial es $ 9.038.699,09 (Nueve millones treinta y ocho mil seiscientos noventa y nueve con 09/100 centavos), NO INCLUYE IVA, de conformidad con el siguiente detalle:
	PRESUPUESTO

	Item
	Codigo
	Descripcion
	Unidad
	Cantidad
	P.Unitario
	P.Total

	001
	 
	CONDUCCION SAYMIRIN-TIXAN
	 
	 
	 
	7.904.469,77

	1.001
	 
	OBRA CIVIL
	 
	 
	 
	2.196.569,04

	1.001.001
	 
	SALIDA CONDUCCIÓN
	 
	 
	 
	50.709,71

	1.001.001.001
	 
	ADECUACIONES A LA SALIDA DEL TÚNEL
	 
	 
	 
	4.696,61

	1.001.001.001.001
	522037
	Replanteo y nivelacion
	m
	40,00
	0,68
	27,20

	1.001.001.001.002
	502002
	Excavación a mano en Suelo sin clasificar, Profundidad entre 0 y 2 m
	m3
	29,00
	8,66
	251,14

	1.001.001.001.003
	502003
	Excavación a mano en Suelo sin clasificar, Profundidad entre 2 y 4 m
	m3
	3,00
	9,96
	29,88

	1.001.001.001.004
	502007
	Excavación a mano en Terreno Conglomerado, Profundidad entre 0 y 2 m
	m3
	22,00
	9,53
	209,66

	1.001.001.001.005
	502008
	Excavación a mano en Terreno Conglomerado, Profundidad entre 2 y 4 m
	m3
	2,00
	10,04
	20,08

	1.001.001.001.006
	503001
	Excavación mecanica en suelo sin clasificar de 0 a 2 m de profundidad,
	m3
	43,00
	2,63
	113,09

	1.001.001.001.007
	503002
	Excavación mecanica en suelo conglomerado de 0 a 2 m de profundidad,
	m3
	4,00
	3,62
	14,48

	1.001.001.001.008
	503004
	Excavación mecanica en suelo sin clasificar de 4 a 6 m de profundidad,
	m3
	17,00
	2,96
	50,32

	1.001.001.001.009
	503006
	Excavación mecanica en suelo conglomerado de 4 a 6 m de profundidad,
	m3
	2,00
	5,28
	10,56

	1.001.001.001.010
	503010
	Excavación mecanica en roca de 0 a 2 m, de profundidad,
	m3
	5,00
	22,50
	112,50

	1.001.001.001.011
	503011
	Excavación mecanica en roca de 2 a 4 m, de profundidad,
	m3
	1,00
	23,24
	23,24

	1.001.001.001.012
	503003
	Excavación mecanica en suelo de alta consolidación de 0 a 2 m de profundidad,
	m3
	29,00
	13,56
	393,24

	1.001.001.001.013
	503015
	Excavación mecanica en suelo de alta consolidación de 2 a 4 m de profundidad,
	m3
	3,00
	15,34
	46,02

	1.001.001.001.014
	514004
	Relleno compactado
	m3
	148,00
	3,13
	463,24

	1.001.001.001.015
	535200
	Material de Reposicion (Incluye esponjamiento)
	m3
	148,00
	9,22
	1.364,56

	1.001.001.001.016
	540056
	Preparación fondo de zanja con material granular
	m2
	78,00
	3,41
	265,98

	1.001.001.001.017
	513001
	Cargada de material a mano
	m3
	66,00
	7,70
	508,20

	1.001.001.001.018
	513003
	Cargada de Material a maquina
	m3
	84,00
	1,03
	86,52

	1.001.001.001.019
	513002
	Transporte de material hasta 5km
	m3
	185,00
	2,02
	373,70

	1.001.001.001.020
	513004
	Transporte de materiales más de 5 Km
	m3-km
	1.850,00
	0,18
	333,00

	1.001.001.002
	 
	OBRA CIVIL CÁMARA SALIDA
	 
	 
	 
	30.768,79

	1.001.001.002.001
	502002
	Excavación a mano en Suelo sin clasificar, Profundidad entre 0 y 2 m
	m3
	32,24
	8,66
	279,20

	1.001.001.002.002
	502003
	Excavación a mano en Suelo sin clasificar, Profundidad entre 2 y 4 m
	m3
	16,12
	9,96
	160,56

	1.001.001.002.003
	503001
	Excavación mecanica en suelo sin clasificar de 0 a 2 m de profundidad,
	m3
	96,72
	2,63
	254,37

	1.001.001.002.004
	503016
	Excavación mecanica en suelo sin clasificar de 2 a 4 m de profundidad,
	m3
	16,12
	2,80
	45,14

	1.001.001.002.005
	508001
	Replantillo de Piedra, e=15 cm
	m2
	64,48
	7,57
	488,11

	1.001.001.002.006
	506011
	Hormigón Simple 140 Kg/cm2
	m3
	3,22
	116,29
	374,45

	1.001.001.002.007
	501003
	Encofrado Recto
	m2
	153,00
	12,58
	1.924,74

	1.001.001.002.008
	506008
	Hormigón Simple 280 Kg/cm2
	m3
	57,76
	149,33
	8.625,30

	1.001.001.002.009
	506003
	Hormigón Simple 210 Kg/cm2
	m3
	2,87
	140,69
	403,78

	1.001.001.002.010
	516001
	Acero de Refuerzo (Incluye corte y doblado)
	Kg
	4.043,20
	2,05
	8.288,56

	1.001.001.002.011
	506029
	Losa pretensada
	m2
	48,00
	164,98
	7.919,04

	1.001.001.002.012
	506053
	Sellado de Juntas en Losas Pretensadas
	ml
	96,00
	6,41
	615,36

	1.001.001.002.013
	598010
	Sum. Inst.  Escalera marinera acero inoxidable D=50mm, escalones  d=32mm
	m
	4,50
	102,95
	463,28

	1.001.001.002.014
	513003
	Cargada de Material a maquina
	m3
	161,20
	1,03
	166,04

	1.001.001.002.015
	513002
	Transporte de material hasta 5km
	m3
	161,20
	2,02
	325,62

	1.001.001.002.016
	513004
	Transporte de materiales más de 5 Km
	m3-km
	2.418,00
	0,18
	435,24

	1.001.001.003
	 
	INSTALACIÓN TUBERÍA Y ACCESORIOS
	 
	 
	 
	15.244,31

	1.001.001.003.001
	510054
	Colocacion Acc HF,HG,HD,AL sin anclajes, D=1400 mm
	u
	6,00
	187,12
	1.122,72

	1.001.001.003.002
	515002
	Ins. de Tramo Corto, HD, D=1400 mm
	kg
	5.924,00
	2,30
	13.625,20

	1.001.001.003.003
	510055
	Ins. Válvulas D=1400 mm
	u
	1,00
	496,39
	496,39

	1.001.002
	 
	CONDUCCIÓN SAYMIRÍN - TIXÁN
	 
	 
	 
	1.525.062,72

	1.001.002.001
	 
	OBRA CIVIL CONDUCCIÓN
	 
	 
	 
	1.146.564,60

	1.001.002.001.001
	522039
	Replanteo mayor a 1.0 km.
	km
	5,00
	436,26
	2.181,30

	1.001.002.001.002
	502002
	Excavación a mano en Suelo sin clasificar, Profundidad entre 0 y 2 m
	m3
	8.332,80
	8,66
	72.162,05

	1.001.002.001.003
	502003
	Excavación a mano en Suelo sin clasificar, Profundidad entre 2 y 4 m
	m3
	2.083,20
	9,96
	20.748,67

	1.001.002.001.004
	502004
	Excavación a mano en Suelo sin clasificar, Profundidad entre 4 y 6 m
	m3
	50,00
	16,20
	810,00

	1.001.002.001.005
	502007
	Excavación a mano en Terreno Conglomerado, Profundidad entre 0 y 2 m
	m3
	8.332,80
	9,53
	79.411,58

	1.001.002.001.006
	502008
	Excavación a mano en Terreno Conglomerado, Profundidad entre 2 y 4 m
	m3
	2.083,20
	10,04
	20.915,33

	1.001.002.001.007
	502009
	Excavación a mano en Terreno Conglomerado, Profundidad entre 4 y 6 m
	m3
	50,00
	19,06
	953,00

	1.001.002.001.008
	503001
	Excavación mecanica en suelo sin clasificar de 0 a 2 m de profundidad,
	m3
	11.110,40
	2,63
	29.220,35

	1.001.002.001.009
	503016
	Excavación mecanica en suelo sin clasificar de 2 a 4 m de profundidad,
	m3
	2.777,60
	2,80
	7.777,28

	1.001.002.001.010
	503004
	Excavación mecanica en suelo sin clasificar de 4 a 6 m de profundidad,
	m3
	160,57
	2,96
	475,29

	1.001.002.001.011
	503002
	Excavación mecanica en suelo conglomerado de 0 a 2 m de profundidad,
	m3
	11.110,40
	3,62
	40.219,65

	1.001.002.001.012
	503014
	Excavación mecanica en suelo conglomerado de 2 a 4 m de profundidad,
	m3
	2.777,60
	4,28
	11.888,13

	1.001.002.001.013
	503006
	Excavación mecanica en suelo conglomerado de 4 a 6 m de profundidad,
	m3
	160,57
	5,28
	847,81

	1.001.002.001.014
	503010
	Excavación mecanica en roca de 0 a 2 m, de profundidad,
	m3
	923,00
	22,50
	20.767,50

	1.001.002.001.015
	503011
	Excavación mecanica en roca de 2 a 4 m, de profundidad,
	m3
	326,00
	23,24
	7.576,24

	1.001.002.001.016
	503013
	Excavación mecanica en roca de 4 a 6 m, de profundidad,
	m3
	18,00
	23,98
	431,64

	1.001.002.001.017
	503003
	Excavación mecanica en suelo de alta consolidación de 0 a 2 m de profundidad,
	m3
	6.577,00
	13,56
	89.184,12

	1.001.002.001.018
	503015
	Excavación mecanica en suelo de alta consolidación de 2 a 4 m de profundidad,
	m3
	2.327,00
	15,34
	35.696,18

	1.001.002.001.019
	503008
	Excavación mecanica en suelo de alta consolidación de 4 a 6 m de profundidad,
	m3
	121,00
	17,10
	2.069,10

	1.001.002.001.020
	522001
	Abatimiento del nivel freatico
	Hora
	1.200,00
	6,64
	7.968,00

	1.001.002.001.021
	520002
	Desbroce y limpieza
	m2
	12.400,00
	1,56
	19.344,00

	1.001.002.001.022
	523002
	Entibado Discontinuo
	m2
	7.440,00
	7,22
	53.716,80

	1.001.002.001.023
	514004
	Relleno compactado
	m3
	31.248,00
	3,13
	97.806,24

	1.001.002.001.024
	540056
	Preparación fondo de zanja con material granular
	m2
	16.911,00
	3,41
	57.666,51

	1.001.002.001.025
	535200
	Material de Reposicion (Incluye esponjamiento)
	m3
	23.436,00
	9,22
	216.079,92

	1.001.002.001.026
	535199
	Material de Reposicion Subbase clase 2 (Incluye esponjamiento)
	m3
	1.400,00
	19,20
	26.880,00

	1.001.002.001.027
	513001
	Cargada de material a mano
	m3
	3.459,60
	7,70
	26.638,92

	1.001.002.001.028
	513003
	Cargada de Material a maquina
	m3
	31.136,40
	1,03
	32.070,49

	1.001.002.001.029
	513002
	Transporte de material hasta 5km
	m3
	34.596,00
	2,02
	69.883,92

	1.001.002.001.030
	513004
	Transporte de materiales más de 5 Km
	m3-km
	518.939,96
	0,18
	93.409,19

	1.001.002.001.031
	580041
	Catastro de agua potable
	Km
	6,20
	284,74
	1.765,39

	1.001.002.002
	 
	INSTALACIÓN TUBERÍA Y ACCESORIOS
	 
	 
	 
	378.498,12

	1.001.002.002.001
	515001
	Ins. Tubería HD,Acero D=1400 mm
	m
	5.000,00
	48,52
	242.600,00

	1.001.002.002.002
	510054
	Colocacion Acc HF,HG,HD,AL sin anclajes, D=1400 mm
	u
	59,00
	187,12
	11.040,08

	1.001.002.002.003
	513011
	Carga/Descarga de Tubería HD, D=1400 mm
	m
	7.000,00
	4,84
	33.880,00

	1.001.002.002.004
	513012
	Transporte de Tubería HD, D=1400 mm hasta 5 Km
	m
	3.500,00
	5,21
	18.235,00

	1.001.002.002.005
	515030
	Sum. Anillo de caucho para tubería HD AWWA DN 56" - 1400 mm Material SBR
	u
	584,00
	124,56
	72.743,04

	1.001.003
	 
	EQUIPAMIENTO DE PROTECCIÓN, CONTROL Y OPERACIÓN
	 
	 
	 
	264.522,34

	1.001.003.001
	 
	VÁLVULAS DE AIRE
	 
	 
	 
	255.570,97

	1.001.003.001.001
	 
	OBRA CIVIL CÁMARAS DE VÁLVULAS (11 Unidades)
	 
	 
	 
	185.939,62

	1.001.003.001.001.000
	502002
	Excavación a mano en Suelo sin clasificar, Profundidad entre 0 y 2 m
	m3
	118,58
	8,66
	1.026,90

	1.001.003.001.001.000
	502003
	Excavación a mano en Suelo sin clasificar, Profundidad entre 2 y 4 m
	m3
	148,23
	9,96
	1.476,37

	1.001.003.001.001.000
	503001
	Excavación mecanica en suelo sin clasificar de 0 a 2 m de profundidad,
	m3
	474,32
	2,63
	1.247,46

	1.001.003.001.001.000
	503016
	Excavación mecanica en suelo sin clasificar de 2 a 4 m de profundidad,
	m3
	592,90
	2,80
	1.660,12

	1.001.003.001.001.000
	506011
	Hormigón Simple 140 Kg/cm2
	m3
	20,75
	116,29
	2.413,02

	1.001.003.001.001.000
	508001
	Replantillo de Piedra, e=15 cm
	m2
	296,45
	7,57
	2.244,13

	1.001.003.001.001.000
	501003
	Encofrado Recto
	m2
	2.027,85
	12,58
	25.510,35

	1.001.003.001.001.000
	506008
	Hormigón Simple 280 Kg/cm2
	m3
	234,12
	149,33
	34.961,14

	1.001.003.001.001.000
	516001
	Acero de Refuerzo (Incluye corte y doblado)
	Kg
	7.807,80
	2,05
	16.005,99

	1.001.003.001.001.010
	506029
	Losa pretensada
	m2
	107,25
	164,98
	17.694,11

	1.001.003.001.001.010
	506053
	Sellado de Juntas en Losas Pretensadas
	ml
	550,00
	6,41
	3.525,50

	1.001.003.001.001.010
	598010
	Sum. Inst.  Escalera marinera acero inoxidable D=50mm, escalones  d=32mm
	m
	45,10
	102,95
	4.643,05

	1.001.003.001.001.010
	517001
	Preparado y pintado de superficie
	m2
	1.024,65
	4,08
	4.180,57

	1.001.003.001.001.010
	535569
	Suministro y colocacion de material granular (Grava)
	m3
	0,83
	19,97
	16,58

	1.001.003.001.001.010
	540341
	Drenes tubería PVC D=160 mm
	m
	693,00
	8,71
	6.036,03

	1.001.003.001.001.010
	506003
	Hormigón Simple 210 Kg/cm2
	m3
	20,59
	140,69
	2.896,81

	1.001.003.001.001.010
	514004
	Relleno compactado
	m3
	184,80
	3,13
	578,42

	1.001.003.001.001.010
	513003
	Cargada de Material a maquina
	m3
	1.067,22
	1,03
	1.099,24

	1.001.003.001.001.010
	513001
	Cargada de material a mano
	m3
	266,81
	7,70
	2.054,44

	1.001.003.001.001.020
	513002
	Transporte de material hasta 5km
	m3
	12.006,23
	2,02
	24.252,58

	1.001.003.001.001.020
	513004
	Transporte de materiales más de 5 Km
	m3-km
	180.093,38
	0,18
	32.416,81

	1.001.003.001.002
	 
	INSTALACIÓN TUBERÍA Y ACCESORIOS
	 
	 
	 
	69.631,35

	1.001.003.001.002.000
	510054
	Colocacion Acc HF,HG,HD,AL sin anclajes, D=1400 mm
	u
	88,00
	187,12
	16.466,56

	1.001.003.001.002.000
	515002
	Ins. de Tramo Corto, HD, D=1400 mm
	kg
	22.082,51
	2,30
	50.789,77

	1.001.003.001.002.000
	 
	VAC (6-4-1) - Ø=1400 - (4 Unidades)
	 
	 
	 
	917,20

	1.001.003.001.002.000.000
	510058
	Ins. Válvulas D=150 mm
	u
	16,00
	15,23
	243,68

	1.001.003.001.002.000.000
	510026
	Colocacion Acc HF,HD,AL sin anclajes,    D=600 mm
	u
	4,00
	121,94
	487,76

	1.001.003.001.002.000.000
	510013
	Colocacion Acc HF,HG,HD,AL sin anclajes, D=150 mm
	u
	12,00
	15,48
	185,76

	1.001.003.001.002.000
	 
	VAC (4-4-1) - Ø=1400 - (7 Unidades)
	 
	 
	 
	1.457,82

	1.001.003.001.002.000.000
	510026
	Colocacion Acc HF,HD,AL sin anclajes,    D=600 mm
	u
	7,00
	121,94
	853,58

	1.001.003.001.002.000.000
	510013
	Colocacion Acc HF,HG,HD,AL sin anclajes, D=150 mm
	u
	28,00
	15,48
	433,44

	1.001.003.001.002.000.000
	510056
	Ins. Válvulas D=100mm
	u
	28,00
	6,10
	170,80

	1.001.003.002
	 
	VÁLVULA DE VACIADO
	 
	 
	 
	8.951,37

	1.001.003.002.001
	 
	OBRA CIVIL CÁMARAS DE VÁLVULAS
	 
	 
	 
	4.528,42

	1.001.003.002.001.000
	502002
	Excavación a mano en Suelo sin clasificar, Profundidad entre 0 y 2 m
	m3
	14,50
	8,66
	125,57

	1.001.003.002.001.000
	503001
	Excavación mecanica en suelo sin clasificar de 0 a 2 m de profundidad,
	m3
	3,62
	2,63
	9,52

	1.001.003.002.001.000
	506011
	Hormigón Simple 140 Kg/cm2
	m3
	0,62
	116,29
	72,10

	1.001.003.002.001.000
	508001
	Replantillo de Piedra, e=15 cm
	m2
	8,84
	7,57
	66,92

	1.001.003.002.001.000
	501003
	Encofrado Recto
	m2
	47,84
	12,58
	601,83

	1.001.003.002.001.000
	506008
	Hormigón Simple 280 Kg/cm2
	m3
	13,08
	149,33
	1.953,24

	1.001.003.002.001.000
	516001
	Acero de Refuerzo (Incluye corte y doblado)
	Kg
	509,80
	2,05
	1.045,09

	1.001.003.002.001.000
	598010
	Sum. Inst.  Escalera marinera acero inoxidable D=50mm, escalones  d=32mm
	m
	1,65
	102,95
	169,87

	1.001.003.002.001.000
	517001
	Preparado y pintado de superficie
	m2
	19,68
	4,08
	80,29

	1.001.003.002.001.010
	535569
	Suministro y colocacion de material granular (Grava)
	m3
	0,48
	19,97
	9,59

	1.001.003.002.001.010
	506003
	Hormigón Simple 210 Kg/cm2
	m3
	1,63
	140,69
	229,32

	1.001.003.002.001.010
	514004
	Relleno compactado
	m3
	4,00
	3,13
	12,52

	1.001.003.002.001.010
	513003
	Cargada de Material a maquina
	m3
	10,87
	1,03
	11,20

	1.001.003.002.001.010
	513001
	Cargada de material a mano
	m3
	7,25
	7,70
	55,83

	1.001.003.002.001.010
	513002
	Transporte de material hasta 5km
	m3
	18,12
	2,02
	36,60

	1.001.003.002.001.010
	513004
	Transporte de materiales más de 5 Km
	m3-km
	271,83
	0,18
	48,93

	1.001.003.002.002
	 
	OBRA CIVIL DISIPADOR DE ENERGÍA
	 
	 
	 
	3.722,94

	1.001.003.002.002.000
	502002
	Excavación a mano en Suelo sin clasificar, Profundidad entre 0 y 2 m
	m3
	1,76
	8,66
	15,24

	1.001.003.002.002.000
	503001
	Excavación mecanica en suelo sin clasificar de 0 a 2 m de profundidad,
	m3
	0,44
	2,63
	1,16

	1.001.003.002.002.000
	506011
	Hormigón Simple 140 Kg/cm2
	m3
	18,75
	116,29
	2.180,44

	1.001.003.002.002.000
	508001
	Replantillo de Piedra, e=15 cm
	m2
	18,75
	7,57
	141,94

	1.001.003.002.002.000
	501003
	Encofrado Recto
	m2
	21,20
	12,58
	266,70

	1.001.003.002.002.000
	506008
	Hormigón Simple 280 Kg/cm2
	m3
	4,28
	149,33
	639,13

	1.001.003.002.002.000
	516001
	Acero de Refuerzo (Incluye corte y doblado)
	Kg
	226,45
	2,05
	464,22

	1.001.003.002.002.000
	513003
	Cargada de Material a maquina
	m3
	1,98
	1,03
	2,04

	1.001.003.002.002.000
	513001
	Cargada de material a mano
	m3
	0,22
	7,70
	1,69

	1.001.003.002.002.010
	513002
	Transporte de material hasta 5km
	m3
	2,20
	2,02
	4,44

	1.001.003.002.002.010
	513004
	Transporte de materiales más de 5 Km
	m3-km
	33,00
	0,18
	5,94

	1.001.003.002.003
	 
	INSTALACIÓN DE VÁLVULAS Y ACCESORIOS
	 
	 
	 
	700,01

	1.001.003.002.003.000
	510013
	Colocacion Acc HF,HG,HD,AL sin anclajes, D=150 mm
	u
	1,00
	15,48
	15,48

	1.001.003.002.003.000
	510014
	Colocacion Acc HF,HG,HD,AL sin anclajes, D=200 mm
	u
	3,00
	16,82
	50,46

	1.001.003.002.003.000
	510016
	Colocacion Acc HF,HG,HD,AL sin anclajes, D=300 mm
	u
	2,00
	30,85
	61,70

	1.001.003.002.003.000
	510054
	Colocacion Acc HF,HG,HD,AL sin anclajes, D=1400 mm
	u
	1,00
	187,12
	187,12

	1.001.003.002.003.000
	510058
	Ins. Válvulas D=150 mm
	u
	1,00
	15,23
	15,23

	1.001.003.002.003.000
	515003
	Ins. de Tramo Corto, HD, D=150 mm
	kg
	122,00
	2,44
	297,68

	1.001.003.002.003.000
	518006
	Sum. Buje Reductor de acero al carbono, D=20 - 12.5 mm, RR c250
	u
	2,00
	0,82
	1,64

	1.001.003.002.003.000
	518001
	Ins. Buje Reductor de acero al carbono, D=20 - 12.5 mm, RR c250
	u
	2,00
	0,85
	1,70

	1.001.003.002.003.000
	518003
	Sum. Tubería Acero al carbono (ced 80), D=12.5 mm, RR
	m
	6,30
	2,56
	16,13

	1.001.003.002.003.010
	518002
	Colocación de Tubería de acero D= 0 a 50 mm
	m
	6,30
	1,93
	12,16

	1.001.003.002.003.010
	518004
	Sum. Codo 90° de acero al carbono D=12.5 mm, RR c 250
	u
	2,00
	2,17
	4,34

	1.001.003.002.003.010
	518005
	Sum. Union Universal de acero al carbono D=12.5 mm, RR c250
	u
	2,00
	2,81
	5,62

	1.001.003.002.003.010
	518007
	Colocacion Acc de acero, sin anclajes, D= 0 a 50 mm
	u
	4,00
	3,58
	14,32

	1.001.003.002.003.010
	510057
	Ins. Válvulas D=25 a  50 mm
	u
	1,00
	5,09
	5,09

	1.001.003.002.003.010
	518008
	Sum. Valvula Esferica D=12.5mm, c250, RR
	u
	1,00
	11,34
	11,34

	1.001.004
	 
	ANCLAJES
	 
	 
	 
	204.205,65

	1.001.004.001
	 
	ANCLAJES DE HORMIGÓN
	 
	 
	 
	204.205,65

	1.001.004.001.001
	502002
	Excavación a mano en Suelo sin clasificar, Profundidad entre 0 y 2 m
	m3
	100,00
	8,66
	866,00

	1.001.004.001.002
	503001
	Excavación mecanica en suelo sin clasificar de 0 a 2 m de profundidad,
	m3
	1.942,57
	2,63
	5.108,96

	1.001.004.001.003
	506008
	Hormigón Simple 280 Kg/cm2
	m3
	844,62
	149,33
	126.127,10

	1.001.004.001.004
	516001
	Acero de Refuerzo (Incluye corte y doblado)
	Kg
	19.159,01
	2,05
	39.275,97

	1.001.004.001.005
	501003
	Encofrado Recto
	m2
	536,11
	12,58
	6.744,26

	1.001.004.001.006
	540359
	Sum,-Ins, Malla electrosoldada R188
	m2
	640,00
	5,64
	3.609,60

	1.001.004.001.007
	513003
	Cargada de Material a maquina
	m3
	2.440,41
	1,03
	2.513,62

	1.001.004.001.008
	513002
	Transporte de material hasta 5km
	m3
	2.440,41
	2,02
	4.929,63

	1.001.004.001.009
	513004
	Transporte de materiales más de 5 Km
	m3-km
	36.606,15
	0,18
	6.589,11

	1.001.004.001.010
	506003
	Hormigón Simple 210 Kg/cm2
	m3
	60,00
	140,69
	8.441,40

	1.001.005
	 
	PASOS SUBFLUVIALES
	 
	 
	 
	152.068,62

	1.001.005.001
	 
	PASOS SUBFLUVIALES
	 
	 
	 
	152.068,62

	1.001.005.001.001
	506011
	Hormigón Simple 140 Kg/cm2
	m3
	480,00
	116,29
	55.819,20

	1.001.005.001.002
	516001
	Acero de Refuerzo (Incluye corte y doblado)
	Kg
	5.699,78
	2,05
	11.684,55

	1.001.005.001.003
	543109
	Enrocado de piedra
	m3
	1.475,04
	38,16
	56.287,53

	1.001.005.001.004
	506001
	Hormigon Ciclopeo 60% HS y 40% piedra
	m3
	203,84
	109,10
	22.238,94

	1.001.005.001.005
	501003
	Encofrado Recto
	m2
	480,00
	12,58
	6.038,40

	1.002
	 
	SUMINISTROS IMPORTADOS
	 
	 
	 
	2.296.763,17

	1.002.001
	 
	SALIDA CONDUCCIÓN PTAP TIXÁN
	 
	 
	 
	194.806,88

	1.002.001.001
	 
	OBRA CIVIL CÁMARA INICIO
	 
	 
	 
	194.806,88

	1.002.001.001.001
	540631
	Sum,-Ins, Tapa Hierro Ductil modular
	m2
	11,52
	620,09
	7.143,44

	1.002.001.001.002
	515010
	Sum. Junta de Desmontaje HD, BB,  D=1400 mm, PN25
	u
	1,00
	13.134,00
	13.134,00

	1.002.001.001.003
	515011
	Sum. Tramo Corto HD, BB, D=1400 mm, PN25
	kg
	2.678,00
	3,06
	8.194,68

	1.002.001.001.004
	515012
	Sum. Tramo Corto HD, BL, D=1400 mm; PN25
	kg
	3.246,00
	3,06
	9.932,76

	1.002.001.001.005
	515006
	Sum. Codo 22.5° STD HD, D=1400 mm PN25
	u
	1,00
	6.231,60
	6.231,60

	1.002.001.001.006
	515027
	Sum. Valvula de mariposa D=1400 mm,actua. manual, PN25
	u
	1,00
	43.329,60
	43.329,60

	1.002.001.001.007
	515028
	Sum. Compuerta Plana deslizable 2.5x1.5 m
	u
	3,00
	35.613,60
	106.840,80

	1.002.002
	 
	CONDUCCIÓN SAYMIRÍN-TIXÁN
	 
	 
	 
	1.432.016,40

	1.002.002.001
	 
	SUMINISTRO TUBERÍA Y ACCESORIOS
	 
	 
	 
	1.432.016,40

	1.002.002.001.001
	515004
	Sum. Tuberia HD, D= 1400 mm, PN25, STD
	m
	1.500,00
	708,00
	1.062.000,00

	1.002.002.001.002
	515005
	Sum. Codo 11.25º STD HD, D=1400 mm PN25
	u
	20,00
	4.844,40
	96.888,00

	1.002.002.001.003
	515006
	Sum. Codo 22.5° STD HD, D=1400 mm PN25
	u
	21,00
	6.231,60
	130.863,60

	1.002.002.001.004
	515007
	Sum. Codo 45° STD HD, D=1400 mm PN25
	u
	12,00
	7.510,80
	90.129,60

	1.002.002.001.005
	515008
	Sum. Codo 90° STD HD, D=1400 mm PN25
	u
	6,00
	8.689,20
	52.135,20

	1.002.003
	 
	EQUIPAMIENTO DE PROTECCIÓN, CONTROL Y OPERACIÓN
	 
	 
	 
	669.939,89

	1.002.003.001
	 
	VÁLVULAS DE AIRE
	 
	 
	 
	661.846,42

	1.002.003.001.001
	 
	OBRA CIVIL CÁMARAS DE VÁLVULAS
	 
	 
	 
	3.594,58

	1.002.003.001.001.000
	540630
	Sum,-Ins, Tapa Hierro Ductil 720 x 700mm
	u
	22,00
	163,39
	3.594,58

	1.002.003.001.002
	 
	SUMINISTRO TUBERÍAS Y ACCESORIOS
	 
	 
	 
	658.251,84

	1.002.003.001.002.000
	515009
	Sum. Tee Reductora BB HD, D=1400x600 mm, PN25
	u
	22,00
	6.614,40
	145.516,80

	1.002.003.001.002.000
	515010
	Sum. Junta de Desmontaje HD, BB,  D=1400 mm, PN25
	u
	22,00
	13.134,00
	288.948,00

	1.002.003.001.002.000
	515011
	Sum. Tramo Corto HD, BB, D=1400 mm, PN25
	kg
	11.603,63
	3,06
	35.507,11

	1.002.003.001.002.000
	515012
	Sum. Tramo Corto HD, BL, D=1400 mm; PN25
	kg
	10.478,88
	3,06
	32.065,37

	1.002.003.001.002.000
	515013
	Sum.  Union Mecanica HD, D=1400 mm, PN25
	u
	44,00
	1.887,60
	83.054,40

	1.002.003.001.002.000
	 
	VAC (6-4-1) - Ø=1400 - (4 Unidades)
	 
	 
	 
	28.522,56

	1.002.003.001.002.000.000
	515014
	Sum. Reduccion BB, HD, D=600x150 mm, PN25
	u
	4,00
	646,80
	2.587,20

	1.002.003.001.002.000.000
	515015
	Sum. Tee BB HD, D=150 mm, PN25
	u
	4,00
	120,48
	481,92

	1.002.003.001.002.000.000
	515016
	Sum. Codo 90° BB HD D=150 mm, PN25
	u
	8,00
	73,68
	589,44

	1.002.003.001.002.000.000
	515017
	Sum. Valvula Esferica D=150 mm, BB, PN25
	u
	8,00
	456,00
	3.648,00

	1.002.003.001.002.000.000
	515018
	Sum. Valvula Aire Combinado Cuerpo Compuesto D=6",Orif. 1",V.aire 4", PN25
	u
	8,00
	2.652,00
	21.216,00

	1.002.003.001.002.000
	 
	VAC (4-4-1) - Ø=1400 - (7 Unidades)
	 
	 
	 
	44.637,60

	1.002.003.001.002.000.000
	515014
	Sum. Reduccion BB, HD, D=600x150 mm, PN25
	u
	7,00
	646,80
	4.527,60

	1.002.003.001.002.000.000
	515015
	Sum. Tee BB HD, D=150 mm, PN25
	u
	7,00
	120,48
	843,36

	1.002.003.001.002.000.000
	515016
	Sum. Codo 90° BB HD D=150 mm, PN25
	u
	14,00
	73,68
	1.031,52

	1.002.003.001.002.000.000
	515019
	Sum. Placa Reductora HD, D= 150x100 mm PN25
	u
	14,00
	56,28
	787,92

	1.002.003.001.002.000.000
	515020
	Sum. Valvula Esferica D=100 mm BB, PN25
	u
	14,00
	221,16
	3.096,24

	1.002.003.001.002.000.000
	515021
	Sum. Valvula Aire Combinado Cuerpo Compuesto D=4",Orif. 1",V.aire 4", PN25
	u
	14,00
	2.453,64
	34.350,96

	1.002.003.002
	 
	VÁLVULAS DE VACIADO
	 
	 
	 
	8.093,47

	1.002.003.002.001
	 
	OBRA CIVIL CÁMARAS DE VÁLVULAS
	 
	 
	 
	163,39

	1.002.003.002.001.000
	540630
	Sum,-Ins, Tapa Hierro Ductil 720 x 700mm
	u
	1,00
	163,39
	163,39

	1.002.003.002.002
	 
	SUMINISTRO TUBERÍAS Y ACCESORIOS
	 
	 
	 
	7.930,08

	1.002.003.002.002.000
	515022
	Sum. Tee Reducc. STD  HD, D=1400x300 mm Brida PN25
	u
	1,00
	5.692,80
	5.692,80

	1.002.003.002.002.000
	515023
	Sum. Junta de Desmontaje HD, BB,  D=300 mm, PN25
	u
	1,00
	670,80
	670,80

	1.002.003.002.002.000
	515024
	Sum. Reducción BB HD, D=300x200 mm, PN25
	u
	2,00
	197,52
	395,04

	1.002.003.002.002.000
	515025
	Sum. Tramo Corto HD, BB, D=200 mm
	kg
	122,00
	2,70
	329,40

	1.002.003.002.002.000
	515029
	Sum. Valvula Esferica D=200mm, BB, PN25
	u
	1,00
	765,24
	765,24

	1.002.003.002.002.000
	515026
	Sum. Adaptador HD STD/Brida DN 200 mm  PN25
	u
	1,00
	76,80
	76,80

	1.003
	 
	REPOSICIÓN DE INFRAESTRUCTURA VIAL
	 
	 
	 
	177.704,25

	1.003.001
	 
	INFRAESTRUCTURA VIAL
	 
	 
	 
	177.704,25

	1.003.001.001
	 
	REHABILITACIÓN VÍAS LASTRE
	 
	 
	 
	170.207,25

	1.003.001.001.001
	535199
	Material de Reposicion Subbase clase 2 (Incluye esponjamiento)
	m3
	2.025,00
	19,20
	38.880,00

	1.003.001.001.002
	535200
	Material de Reposicion (Incluye esponjamiento)
	m3
	2.025,00
	9,22
	18.670,50

	1.003.001.001.003
	535248
	Suministro Material de Lastre para vias (Incluye esponjamiento)
	m3
	9.450,00
	9,22
	87.129,00

	1.003.001.001.004
	535172
	Conformacion y Composicion de calzada
	m2
	25.275,00
	1,01
	25.527,75

	1.003.001.002
	 
	CORTE, ROTURA Y REPOSICIÓN DE ASFALTO
	 
	 
	 
	7.497,00

	1.003.001.002.001
	530003
	Reposición calzada de asfalto
	m3
	29,40
	210,50
	6.188,70

	1.003.001.002.002
	530029
	Corte de calzada de asfalto
	m
	210,00
	1,55
	325,50

	1.003.001.002.003
	530006
	Rotura de asfalto, espesor 2"
	m2
	420,00
	2,34
	982,80

	1.004
	 
	REHABILITACIÓN DEL CANAL MACHÁNGARA
	 
	 
	 
	2.919.086,31

	1.004.001
	 
	OBRA CIVIL
	 
	 
	 
	722.817,43

	1.004.001.001
	522039
	Replanteo mayor a 1.0 km.
	km
	17,00
	436,26
	7.416,42

	1.004.001.002
	502002
	Excavación a mano en Suelo sin clasificar, Profundidad entre 0 y 2 m
	m3
	156,00
	8,66
	1.350,96

	1.004.001.003
	502003
	Excavación a mano en Suelo sin clasificar, Profundidad entre 2 y 4 m
	m3
	23,00
	9,96
	229,08

	1.004.001.004
	503001
	Excavación mecanica en suelo sin clasificar de 0 a 2 m de profundidad,
	m3
	3.622,00
	2,63
	9.525,86

	1.004.001.005
	503016
	Excavación mecanica en suelo sin clasificar de 2 a 4 m de profundidad,
	m3
	523,00
	2,80
	1.464,40

	1.004.001.006
	522001
	Abatimiento del nivel freatico
	Hora
	63,00
	6,64
	418,32

	1.004.001.007
	520002
	Desbroce y limpieza
	m2
	1.532,00
	1,56
	2.389,92

	1.004.001.008
	535200
	Material de Reposicion (Incluye esponjamiento)
	m3
	11.530,45
	9,22
	106.310,75

	1.004.001.009
	535912
	Material de Reposicion Base clase 2 (Incluye esponjamiento)
	m3
	2.562,32
	23,04
	59.035,85

	1.004.001.010
	535172
	Conformacion y Composicion de calzada
	m2
	109.725,00
	1,01
	110.822,25

	1.004.001.011
	513002
	Transporte de material hasta 5km
	m3
	28.082,31
	2,02
	56.726,27

	1.004.001.012
	513003
	Cargada de Material a maquina
	m3
	28.082,31
	1,03
	28.924,78

	1.004.001.013
	513005
	Transporte de materiales más de 5 km
	Tn-km
	2.705,04
	0,36
	973,81

	1.004.001.014
	535569
	Suministro y colocacion de material granular (Grava)
	m3
	10.614,61
	19,97
	211.973,76

	1.004.001.015
	540104
	Drenes tubería PVC D=110 mm
	m
	20.900,00
	5,35
	111.815,00

	1.004.001.016
	506052
	Colocación Bordillo prefabricado de Hormigón (25 x 8 x 100 cm). Color gris
	m
	24.000,00
	0,56
	13.440,00

	1.004.002
	 
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍAS
	 
	 
	 
	1.456.845,83

	1.004.002.001
	509083
	Colocacion Tuberia PVC Alcant. D=1245 mm
	m
	3.500,00
	6,08
	21.280,00

	1.004.002.002
	535774
	Sum, Tuberia PVC para Alcant, U/E D=1245 mm serie 3 Tipo A2.
	m
	3.500,00
	274,13
	959.455,00

	1.004.002.003
	509111
	Colocacion Tuberia PVC Alcant. D=875 mm
	m
	1.450,00
	4,03
	5.843,50

	1.004.002.004
	535044
	Sum, Tuberia PVC para Alcant, U/E D=875 mm serie 5. Tipo B.
	m
	1.450,00
	81,96
	118.842,00

	1.004.002.005
	509061
	Colocacion Tuberia PVC Alcant. D=650 mm
	m
	3.200,00
	2,48
	7.936,00

	1.004.002.006
	509060
	Colocacion Tuberia PVC Alcant. D=540 mm
	m
	620,00
	2,20
	1.364,00

	1.004.002.007
	509035
	Colocacion Tuberia PVC Alcant. D=440 mm
	m
	1.680,00
	1,79
	3.007,20

	1.004.002.008
	535251
	Sum, Tuberia PVC para Alcant, U/E D=650 mm serie 5. Tipo B.
	m
	3.200,00
	50,40
	161.280,00

	1.004.002.009
	535250
	Sum, Tuberia PVC para Alcant, U/E D=540 mm serie 5. Tipo B.
	m
	620,00
	32,76
	20.311,20

	1.004.002.010
	535100
	Sum, Tuberia PVC para Alcant, U/E D=440 mm serie 5, Tipo B
	m
	1.680,00
	20,58
	34.574,40

	1.004.002.011
	509118
	Colocacion Acc PVC U/E sin anclajes, D=630 mm
	u
	20,00
	43,56
	871,20

	1.004.002.012
	509117
	Colocacion Acc PVC U/E sin anclajes, D=500 mm
	u
	5,00
	34,85
	174,25

	1.004.002.013
	509028
	Colocacion Acc PVC U/E sin anclajes, D=400 mm
	u
	8,00
	30,50
	244,00

	1.004.002.014
	509010
	Sum, Codo PVC R/L D=600 mm 45°
	u
	2,00
	479,22
	958,44

	1.004.002.015
	509011
	Sum, Codo PVC R/L D=600 mm 22.5°
	u
	49,00
	479,22
	23.481,78

	1.004.002.016
	509012
	Sum, Codo PVC R/L D=600 mm 11.25°
	u
	126,00
	445,00
	56.070,00

	1.004.002.017
	509013
	Sum, Codo PVC R/L D=500 mm 45°
	u
	1,00
	470,40
	470,40

	1.004.002.018
	509014
	Sum, Codo PVC R/L D=500 mm 22.5°
	u
	16,00
	470,40
	7.526,40

	1.004.002.019
	509015
	Sum, Codo PVC R/L D=500 mm 11.25°
	u
	29,00
	436,80
	12.667,20

	1.004.002.020
	509016
	Sum, Codo PVC R/L D=400 mm 45°
	u
	1,00
	249,90
	249,90

	1.004.002.021
	509017
	Sum, Codo PVC R/L D=400 mm 22.5°
	u
	30,00
	235,20
	7.056,00

	1.004.002.022
	509018
	Sum, Codo PVC R/L D=400 mm 11.25°
	u
	59,00
	223,44
	13.182,96

	1.004.003
	 
	ADECUACIONES A TOMAS EXISTENTES Y CÁMARAS DE INSPECCIÓN
	 
	 
	 
	739.423,05

	1.004.003.001
	506011
	Hormigón Simple 140 Kg/cm2
	m3
	56,25
	116,29
	6.541,31

	1.004.003.002
	501003
	Encofrado Recto
	m2
	11.960,00
	12,58
	150.456,80

	1.004.003.003
	506008
	Hormigón Simple 280 Kg/cm2
	m3
	281,25
	149,33
	41.999,06

	1.004.003.004
	506003
	Hormigón Simple 210 Kg/cm2
	m3
	1.462,50
	140,69
	205.759,13

	1.004.003.005
	516001
	Acero de Refuerzo (Incluye corte y doblado)
	Kg
	87.750,00
	2,05
	179.887,50

	1.004.003.006
	506029
	Losa pretensada
	m2
	580,00
	164,98
	95.688,40

	1.004.003.007
	516011
	Escalones en Cámaras y cajones
	u
	1.250,00
	6,80
	8.500,00

	1.004.003.008
	508001
	Replantillo de Piedra, e=15 cm
	m2
	1.125,00
	7,57
	8.516,25

	1.004.003.009
	535169
	Sum, Tapa de hormigon D=700 mm, con platina perimetral
	u
	250,00
	48,00
	12.000,00

	1.004.003.010
	535076
	Sum, Brocal prefabricado (Segun especif. ETAPA)
	u
	250,00
	48,00
	12.000,00

	1.004.003.011
	535862
	Sum, Tramo corto HF BB D=200 mm L=0.60 m
	u
	20,00
	260,03
	5.200,60

	1.004.003.012
	510014
	Colocacion Acc HF,HG,HD,AL sin anclajes, D=200 mm
	u
	20,00
	16,82
	336,40

	1.004.003.013
	509005
	Colocacion Tuberia PVC U/E D=200 mm
	m
	180,00
	0,98
	176,40

	1.004.003.014
	540068
	Sum, Tuberia PVC U/E 1,00 MPA - 200 mm
	m
	180,00
	12,60
	2.268,00

	1.004.003.015
	509024
	Colocacion Acc PVC U/E sin anclajes, D=200 mm
	u
	40,00
	14,81
	592,40

	1.004.003.016
	535220
	Sum, Union de Reparacion PVC U/E D=200 mm
	u
	40,00
	70,24
	2.809,60

	1.004.003.017
	510005
	Colocacion Valvulas HF y bronce,  D=200 mm sin anclajes
	u
	20,00
	16,56
	331,20

	1.004.003.018
	535600
	Sum, Valvula HF D=200 mm
	u
	20,00
	318,00
	6.360,00

	1.005
	 
	PLAN DE MANEJO SOCIO AMBIENTAL
	 
	 
	 
	314.347,00

	1.005.001
	 
	PLAN AMBIENTAL DE CONTROL DE OBRAS
	 
	 
	 
	113.737,00

	1.005.001.001
	551018
	Paso peatonal
	m
	500,00
	36,73
	18.365,00

	1.005.001.002
	551021
	Bermas de contención y control de sedimentos
	m
	2.000,00
	6,66
	13.320,00

	1.005.001.003
	540707
	Desvio de Cauce
	Hora
	300,00
	44,32
	13.296,00

	1.005.001.004
	540708
	Sum,-Ins, Muro de Gaviones (incluye piedra)
	m3
	400,00
	81,89
	32.756,00

	1.005.001.005
	551025
	Compensación por afección a sembríos, especies arbóreas a los predios por los que se atraviesa
	global
	1,00
	36.000,00
	36.000,00

	1.005.002
	 
	RECUPERACIÓN DE ÁREAS INTERVENIDAS
	 
	 
	 
	50.799,52

	1.005.002.001
	550030
	Revegetacion con especies arbustivas
	ha
	9,20
	2.055,60
	18.911,52

	1.005.002.002
	551024
	Suministro e Instalación de plástico
	m2
	96.000,00
	0,13
	12.480,00

	1.005.002.003
	550029
	Suministro y Siembra de especie arbustiva 1.5 - 2m alto
	u
	1.600,00
	12,13
	19.408,00

	1.005.003
	 
	SEÑALIZACIÓN Y MEDIDAS DE SEGURIDAD PARA TRABAJOS EN VÍAS
	 
	 
	 
	149.810,48

	1.005.003.001
	593001
	Suministro e Instalación de Letrero Informativo (3.00 x 1.80 m)
	u
	4,00
	1.162,97
	4.651,88

	1.005.003.002
	593013
	Suministro e Instalación de Cinta
	m
	36.168,00
	0,34
	12.297,12

	1.005.003.003
	593031
	Suministro e Instalación de Malla de seguridad (2 usos)
	m
	60.000,00
	1,16
	69.600,00

	1.005.003.004
	593015
	Suministro e Instalación de Poste Delineador (Cinco usos)
	u
	3.000,00
	3,60
	10.800,00

	1.005.003.005
	593039
	Suministro e Instalación de Señales A0019 (1 uso)
	u
	64,00
	238,24
	15.247,36

	1.005.003.006
	593035
	Suministro e Instalación de Letrero Informativo en lona
	m2
	300,00
	91,87
	27.561,00

	1.005.003.007
	593056
	Suministro e Instalación de Valla metálica Informativa (con logotipo de ETAPA)
	u
	32,00
	301,66
	9.653,12

	2
	 
	INTERCEPTOR SANITARIO  XIII  (RIO MACHANGARA)
	 
	 
	 
	1.134.229,32

	2.001
	 
	ACTIVIDADES PRELIMINARES
	 
	 
	 
	6.581,47

	2.001.001
	522039
	Replanteo mayor a 1.0 km.
	km
	5,64
	436,26
	2.460,51

	2.001.002
	520002
	Desbroce y limpieza
	m2
	1.564,00
	1,56
	2.439,84

	2.001.003
	520010
	Desbrose
	m2
	2.128,00
	0,79
	1.681,12

	2.002
	 
	MOVIMIENTO DE TIERRAS
	 
	 
	 
	642.035,21

	2.002.001
	502002
	Excavación a mano en Suelo sin clasificar, Profundidad entre 0 y 2 m
	m3
	1.072,09
	8,66
	9.284,30

	2.002.002
	502003
	Excavación a mano en Suelo sin clasificar, Profundidad entre 2 y 4 m
	m3
	383,73
	9,96
	3.821,95

	2.002.003
	502004
	Excavación a mano en Suelo sin clasificar, Profundidad entre 4 y 6 m
	m3
	120,00
	16,20
	1.944,00

	2.002.004
	502007
	Excavación a mano en Terreno Conglomerado, Profundidad entre 0 y 2 m
	m3
	714,73
	9,53
	6.811,38

	2.002.005
	502008
	Excavación a mano en Terreno Conglomerado, Profundidad entre 2 y 4 m
	m3
	255,82
	10,04
	2.568,43

	2.002.006
	502009
	Excavación a mano en Terreno Conglomerado, Profundidad entre 4 y 6 m
	m3
	120,00
	19,06
	2.287,20

	2.002.007
	503001
	Excavación mecanica en suelo sin clasificar de 0 a 2 m de profundidad,
	m3
	8.040,67
	2,63
	21.146,96

	2.002.008
	503016
	Excavación mecanica en suelo sin clasificar de 2 a 4 m de profundidad,
	m3
	2.877,91
	2,80
	8.058,15

	2.002.009
	503004
	Excavación mecanica en suelo sin clasificar de 4 a 6 m de profundidad,
	m3
	210,18
	2,96
	622,13

	2.002.010
	503002
	Excavación mecanica en suelo conglomerado de 0 a 2 m de profundidad,
	m3
	5.146,03
	3,62
	18.628,63

	2.002.011
	503014
	Excavación mecanica en suelo conglomerado de 2 a 4 m de profundidad,
	m3
	1.841,87
	4,28
	7.883,20

	2.002.012
	503006
	Excavación mecanica en suelo conglomerado de 4 a 6 m de profundidad,
	m3
	206,52
	5,28
	1.090,43

	2.002.013
	503010
	Excavación mecanica en roca de 0 a 2 m, de profundidad,
	m3
	2.412,20
	22,50
	54.274,50

	2.002.014
	503011
	Excavación mecanica en roca de 2 a 4 m, de profundidad,
	m3
	863,38
	23,24
	20.064,95

	2.002.015
	503013
	Excavación mecanica en roca de 4 a 6 m, de profundidad,
	m3
	203,06
	23,98
	4.869,38

	2.002.016
	503003
	Excavación mecanica en suelo de alta consolidación de 0 a 2 m de profundidad,
	m3
	482,44
	13,56
	6.541,89

	2.002.017
	503015
	Excavación mecanica en suelo de alta consolidación de 2 a 4 m de profundidad,
	m3
	172,68
	15,34
	2.648,91

	2.002.018
	503008
	Excavación mecanica en suelo de alta consolidación de 4 a 6 m de profundidad,
	m3
	52,00
	17,10
	889,20

	2.002.019
	503018
	Rotura de roca con mortero expansivo incluye perforacion
	m3
	284,50
	48,55
	13.812,48

	2.002.020
	514004
	Relleno compactado
	m3
	19.258,05
	3,13
	60.277,70

	2.002.021
	514006
	Relleno compactado a mano
	m3
	1.462,01
	5,27
	7.704,79

	2.002.022
	514001
	Tapado de zanjas con maquina
	m3
	1.310,03
	1,66
	2.174,65

	2.002.023
	540121
	Tapado manual de zanjas
	m3
	2.436,68
	4,45
	10.843,23

	2.002.024
	535200
	Material de Reposicion (Incluye esponjamiento)
	m3
	16.183,38
	9,22
	149.210,76

	2.002.025
	535199
	Material de Reposicion Subbase clase 2 (Incluye esponjamiento)
	m3
	1.210,83
	19,20
	23.247,94

	2.002.026
	535569
	Suministro y colocacion de material granular (Grava)
	m3
	1.820,00
	19,97
	36.345,40

	2.002.027
	513001
	Cargada de material a mano
	m3
	1.643,60
	7,70
	12.655,72

	2.002.028
	513003
	Cargada de Material a maquina
	m3
	23.334,73
	1,03
	24.034,77

	2.002.029
	513002
	Transporte de material hasta 5km
	m3
	24.978,47
	2,02
	50.456,51

	2.002.030
	513004
	Transporte de materiales más de 5 Km
	m3-km
	249.784,70
	0,18
	44.961,25

	2.002.031
	522001
	Abatimiento del nivel freatico
	Hora
	720,00
	6,64
	4.780,80

	2.002.032
	523001
	Entibado Continuo
	m2
	1.409,59
	11,38
	16.041,13

	2.002.033
	523002
	Entibado Discontinuo
	m2
	1.669,32
	7,22
	12.052,49

	2.003
	 
	SUMINISTRO-INSTALACION TUBERIA PVC
	 
	 
	 
	92.963,99

	2.003.001
	535779
	Sum, Tuberia PVC para Alcant, U/E D=315 mm serie 5. Tipo B.
	m
	3.476,00
	11,52
	40.043,52

	2.003.002
	535780
	Sum, Tuberia PVC para Alcant, U/E D=400 mm serie 5. Tipo B.
	m
	482,00
	19,96
	9.620,72

	2.003.003
	535100
	Sum, Tuberia PVC para Alcant, U/E D=440 mm serie 5, Tipo B
	m
	1.683,00
	20,58
	34.636,14

	2.003.004
	509077
	Colocacion Tuberia PVC Alcant. D=315 mm
	m
	3.476,00
	1,39
	4.831,64

	2.003.005
	509034
	Colocacion Tuberia PVC Alcant. D=400 mm
	m
	482,00
	1,70
	819,40

	2.003.006
	509035
	Colocacion Tuberia PVC Alcant. D=440 mm
	m
	1.683,00
	1,79
	3.012,57

	2.004
	 
	POZOS DE REVISION
	 
	 
	 
	45.079,02

	2.004.001
	534007
	Pozo de revision de h=0 a 1,5 m, Tapa y Brocal tipo A
	u
	1,00
	280,69
	280,69

	2.004.002
	534006
	Pozo de revision de h=0 a 2,0 m, Tapa y Brocal tipo A
	u
	1,00
	330,73
	330,73

	2.004.003
	534001
	Pozo de revision de h=0 a 2,5 m, Tapa y Brocal tipo A
	u
	1,00
	395,40
	395,40

	2.004.004
	534002
	Pozo de revision de h=0 a 3,0 m, Tapa y Brocal tipo A
	u
	43,00
	456,32
	19.621,76

	2.004.005
	534003
	Pozo de revision de h=0 a 3,5 m, Tapa y Brocal tipo A
	u
	29,00
	529,73
	15.362,17

	2.004.006
	534004
	Pozo de revision de h=0 a 4,0 m, Tapa y Brocal tipo A
	u
	10,00
	604,37
	6.043,70

	2.004.007
	534005
	Pozo de revision de h=0 a 4,5 m, Tapa y Brocal tipo A
	u
	2,00
	688,01
	1.376,02

	2.004.008
	534008
	Pozo de revision de h=0 a 5,0 m, Tapa y Brocal tipo A
	u
	1,00
	782,99
	782,99

	2.004.009
	534009
	Pozo de revision de h=0 a 5,5 m, Tapa y Brocal tipo A
	u
	1,00
	885,56
	885,56

	2.005
	 
	POZOS DE HORMIGON ARMADO (2 UNIDADES) ENTRE POZOS 2.41 Y 1.42 CRUCE RIO MACHANGARA
	 
	 
	 
	5.888,46

	2.005.001
	508002
	Replantillo de Piedra, e=20 cm
	m2
	5,12
	8,72
	44,65

	2.005.002
	506011
	Hormigón Simple 140 Kg/cm2
	m3
	0,36
	116,29
	41,86

	2.005.003
	501003
	Encofrado Recto
	m2
	91,14
	12,58
	1.146,54

	2.005.004
	516001
	Acero de Refuerzo (Incluye corte y doblado)
	Kg
	1.149,99
	2,05
	2.357,48

	2.005.005
	506003
	Hormigón Simple 210 Kg/cm2
	m3
	10,26
	140,69
	1.443,48

	2.005.006
	506002
	Hormigón Simple 180 Kg/cm2
	m3
	0,50
	134,66
	67,33

	2.005.007
	535075
	Sum, Tapa de hormigon D=600 mm, con platina perimetral
	u
	2,00
	48,00
	96,00

	2.005.008
	535076
	Sum, Brocal prefabricado (Segun especif. ETAPA)
	u
	2,00
	48,00
	96,00

	2.005.009
	540184
	Ins, de brocal y tapa (pozo de revision)
	u
	2,00
	5,56
	11,12

	2.005.010
	535598
	Sum, Anillo prefabricado 0,20 m
	u
	10,00
	30,00
	300,00

	2.005.011
	540368
	Ins, de Anillo prefabricado (pozo de revision)
	u
	10,00
	4,40
	44,00

	2.005.012
	535651
	Sum, Cono prefabricado HS 1.00 m (Transición)
	u
	2,00
	120,00
	240,00

	2.006
	 
	POZOS DERIVADOR DE CAUDALES  (4 UNIDADES)
	 
	 
	 
	28.697,92

	2.006.001
	508002
	Replantillo de Piedra, e=20 cm
	m2
	5,76
	8,72
	50,23

	2.006.002
	501003
	Encofrado Recto
	m2
	119,38
	12,58
	1.501,80

	2.006.003
	516001
	Acero de Refuerzo (Incluye corte y doblado)
	Kg
	1.239,35
	2,05
	2.540,67

	2.006.004
	506008
	Hormigón Simple 280 Kg/cm2
	m3
	13,04
	149,33
	1.947,26

	2.006.005
	506001
	Hormigon Ciclopeo 60% HS y 40% piedra
	m3
	1,31
	109,10
	142,92

	2.006.006
	516011
	Escalones en Cámaras y cajones
	u
	24,00
	6,80
	163,20

	2.006.007
	540184
	Ins, de brocal y tapa (pozo de revision)
	u
	4,00
	5,56
	22,24

	2.006.008
	535076
	Sum, Brocal prefabricado (Segun especif. ETAPA)
	u
	4,00
	48,00
	192,00

	2.006.009
	535077
	Sum, Tapa de hormigon D=700 mm (Segun especif. ETAPA, trafico)
	u
	4,00
	48,00
	192,00

	2.006.010
	540368
	Ins, de Anillo prefabricado (pozo de revision)
	u
	24,00
	4,40
	105,60

	2.006.011
	535651
	Sum, Cono prefabricado HS 1.00 m (Transición)
	u
	4,00
	120,00
	480,00

	2.006.012
	535598
	Sum, Anillo prefabricado 0,20 m
	u
	24,00
	30,00
	720,00

	2.006.013
	535004
	Sum, Tubo de hormigon D=400 mm, Clase 1
	m
	400,00
	18,00
	7.200,00

	2.006.014
	535006
	Sum, Tubo de hormigon D=600 mm, Clase 1
	m
	400,00
	33,60
	13.440,00

	2.007
	 
	PASOS SUBFLUVIALES
	 
	 
	 
	49.011,23

	2.007.001
	530016
	Demolicion de Estructuras de hormigon
	m3
	12,00
	71,23
	854,76

	2.007.002
	501003
	Encofrado Recto
	m2
	292,50
	12,58
	3.679,65

	2.007.003
	506003
	Hormigón Simple 210 Kg/cm2
	m3
	38,51
	140,69
	5.417,97

	2.007.004
	505002
	Mamposteria de Piedra con mortero 1:3
	m3
	25,00
	100,61
	2.515,25

	2.007.005
	516001
	Acero de Refuerzo (Incluye corte y doblado)
	Kg
	1.620,00
	2,05
	3.321,00

	2.007.006
	540707
	Desvio de Cauce
	Hora
	168,00
	44,32
	7.445,76

	2.007.007
	535189
	Sum, Tuberia PVC U/E 1,00 MPA - 315 mm
	m
	65,00
	35,18
	2.286,70

	2.007.008
	535296
	Sum, Tuberia PVC U/E 1.00 MPA - 400 mm
	m
	220,00
	69,90
	15.378,00

	2.007.009
	509007
	Colocacion Tuberia PVC U/E D=315 mm
	m
	65,00
	2,94
	191,10

	2.007.010
	509009
	Colocacion Tuberia PVC U/E D=400 mm
	m
	220,00
	7,52
	1.654,40

	2.007.011
	535297
	Sum, Codo PVC U/E R/L D=400 mm 45 grad.
	u
	4,00
	599,76
	2.399,04

	2.007.012
	535298
	Sum, Codo PVC U/E R/L D=400 mm 22.5 grad.
	u
	4,00
	564,48
	2.257,92

	2.007.013
	535007
	Sum, Codo PVC U/E R/L D=315 mm 22.5 grad.
	u
	4,00
	174,16
	696,64

	2.007.014
	535009
	Sum, Codo PVC U/E R/L D=315 mm 45 grad.
	u
	4,00
	123,68
	494,72

	2.007.015
	509026
	Colocacion Acc PVC U/E sin anclajes, D=315 mm
	u
	8,00
	21,79
	174,32

	2.007.016
	509028
	Colocacion Acc PVC U/E sin anclajes, D=400 mm
	u
	8,00
	30,50
	244,00

	2.008
	 
	CORTE, ROTURA Y REPOSICION DE PAVIMENTOS Y VEREDAS
	 
	 
	 
	12.010,00

	2.008.001
	530026
	Corte de Hormigón de veredas
	m
	50,00
	1,46
	73,00

	2.008.002
	530012
	Rotura de vereda (Incluye retiro de replantillo de piedra)
	m2
	120,00
	8,66
	1.039,20

	2.008.003
	508001
	Replantillo de Piedra, e=15 cm
	m2
	120,00
	7,57
	908,40

	2.008.004
	506016
	Bordillo incorporado de 10x30 cm, f´c = 180kg/cm2
	m
	80,00
	8,98
	718,40

	2.008.005
	530007
	Reposición de vereda, con replantillo de 15 cm, Losa e=7 cm
	m2
	100,00
	21,78
	2.178,00

	2.008.006
	530029
	Corte de calzada de asfalto
	m
	200,00
	1,55
	310,00

	2.008.007
	530006
	Rotura de asfalto, espesor 2"
	m2
	200,00
	2,34
	468,00

	2.008.008
	530003
	Reposición calzada de asfalto
	m3
	30,00
	210,50
	6.315,00

	2.009
	 
	CAMINERAS
	 
	 
	 
	79.410,96

	2.009.001
	502002
	Excavación a mano en Suelo sin clasificar, Profundidad entre 0 y 2 m
	m3
	1.216,00
	8,66
	10.530,56

	2.009.002
	514005
	Relleno compactado para conformacion de plataformas
	m3
	190,00
	4,36
	828,40

	2.009.003
	535514
	Material de Lastre
	m3
	1.500,00
	9,22
	13.830,00

	2.009.004
	506047
	Sum,-Ins, Bordillo prefabricado de Hormigón (25 x 8 x 100 cm). Color gris.
	m
	4.200,00
	12,91
	54.222,00

	2.010
	 
	PROTECCION ZANJA CON MURO DE GAVIONES
	 
	 
	 
	4.422,06

	2.010.001
	540708
	Sum,-Ins, Muro de Gaviones (incluye piedra)
	m3
	54,00
	81,89
	4.422,06

	2.011
	 
	CATASTRO
	 
	 
	 
	1.608,78

	2.011.001
	580040
	Catastro de alcantarillado
	Km
	5,65
	284,74
	1.608,78

	2.012
	 
	ARREGLO DE VIA
	 
	 
	 
	9.912,00

	2.012.001
	535052
	Arreglo de via con equipo pesado
	hora
	84,00
	118,00
	9.912,00

	2.013
	 
	PLAN DE MANEJO AMBIENTAL
	 
	 
	 
	156.608,22

	2.013.001
	 
	PLAN AMBIENTAL DE CONTROL DE OBRAS
	 
	 
	 
	34.931,60

	2.013.001.001
	 
	DESBROCE DEL TERRENO
	 
	 
	 
	17.164,20

	2.013.001.001.001
	551018
	Paso peatonal
	m
	300,00
	36,73
	11.019,00

	2.013.001.001.002
	551021
	Bermas de contención y control de sedimentos
	m
	620,00
	6,66
	4.129,20

	2.013.001.001.003
	551008
	Trampa de sedimentos
	u
	30,00
	67,20
	2.016,00

	2.013.001.002
	 
	ALTERACION TEMPORAL DEL CAUCE
	 
	 
	 
	14.517,40

	2.013.001.002.001
	540708
	Sum,-Ins, Muro de Gaviones (incluye piedra)
	m3
	140,00
	81,89
	11.464,60

	2.013.001.002.002
	543109
	Enrocado de piedra
	m3
	80,00
	38,16
	3.052,80

	2.013.001.003
	 
	APERTURA DE ZANJA
	 
	 
	 
	3.250,00

	2.013.001.003.001
	551024
	Suministro e Instalación de plástico
	m2
	25.000,00
	0,13
	3.250,00

	2.013.002
	 
	RECUPERACION DE AREAS INTERVENIDAS
	 
	 
	 
	95.464,90

	2.013.002.001
	540226
	Encespado (con tepe de sitio)
	m2
	4.200,00
	3,97
	16.674,00

	2.013.002.002
	550029
	Suministro y Siembra de especie arbustiva 1.5 - 2m alto
	u
	1.250,00
	12,13
	15.162,50

	2.013.002.003
	535052
	Arreglo de via con equipo pesado
	hora
	160,00
	118,00
	18.880,00

	2.013.002.004
	535248
	Suministro Material de Lastre para vias (Incluye esponjamiento)
	m3
	280,00
	9,22
	2.581,60

	2.013.002.005
	551025
	Compensación por afección a sembríos, especies arbóreas a los predios por los que se atraviesa
	global
	1,00
	36.000,00
	36.000,00

	2.013.002.006
	550030
	Revegetacion con especies arbustivas
	ha
	3,00
	2.055,60
	6.166,80

	2.013.003
	 
	SEÑALIZACIÓN Y MEDIDAS DE SEGURIDAD PARA TRABAJOS EN VIAS
	 
	 
	 
	26.211,72

	2.013.003.001
	593001
	Suministro e Instalación de Letrero Informativo (3.00 x 1.80 m)
	u
	6,00
	1.162,97
	6.977,82

	2.013.003.002
	593002
	Suministro e Instalación de Señales
	u
	150,00
	41,57
	6.235,50

	2.013.003.003
	593031
	Suministro e Instalación de Malla de seguridad (2 usos)
	m
	6.000,00
	1,16
	6.960,00

	2.013.003.004
	593015
	Suministro e Instalación de Poste Delineador (Cinco usos)
	u
	200,00
	3,60
	720,00

	2.013.003.005
	593013
	Suministro e Instalación de Cinta
	m
	12.000,00
	0,34
	4.080,00

	2.013.003.006
	593016
	Suministro e Instalación de Conos F0003 (5 Usos)
	u
	180,00
	6,88
	1.238,40

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	SUBTOTAL
	 
	9.038.699,09

	IVA
	12%
	1.084.643,89

	TOTAL
	 
	10.123.342,98


Los Análisis de precios unitarios deben ser elaborados en cumplimiento de las especificaciones técnicas del proyecto.

2.3.
Especificaciones técnicas: Las condiciones para la dotación del servicio, así como las características de los materiales a emplearse están definidas en las en las Especificaciones Técnicas Particulares del proyecto el documento de especificaciones técnicas se encuentra anexo al proceso.

En el caso que, por condiciones de la construcción de la obra, el Constructor tenga que bloquear el tráfico vehicular sea en forma parcial o total, es de su responsabilidad el coordinar acciones con la Policía de Tránsito a fin de evitar accidentes, notificando a todos los usuarios de la zona indicando el tiempo que durará; además deberá proporcionar los desvíos para el tránsito vehicular que sean necesarios ya sea a un costado de la vía en donde se ejecutan los trabajos o por vías alternas. Los costos que demandará esta acción se consideran incluidos en los costos indirectos de la obra, no teniendo derecho el Constructor a reclamo de pago adicional por este concepto.

El catastro de la obra construida será integral y se regirá por lo que se indica en las especificaciones técnicas generales de ETAPA EP incluyendo las interferencias que puedan darse con las obras de infraestructura existente.

El Constructor está obligado a mantener en obra un Stock mínimo de materiales para la reparación de posibles daños que pudiera ocasionarse a cualquier otro tipo de infraestructura, los mismos que pudieran generar la inconformidad de los usuarios, el costo de estos materiales se considera incluidos en los costos indirectos de la obra, no teniendo el Constructor derecho a pago adicional por este concepto.

Se incluyen además las especificaciones técnicas de las actividades necesarias para minimizar, controlar, mitigar y prevenir los efectos sociales y ambientales derivados de la ejecución del Proyecto, establecidas en el Plan de Manejo Ambiental (documento anexo). El incumplimiento de estas especificaciones al igual que cualquier otra, dará lugar a que el Fiscalizador ordene la suspensión de los trabajos hasta que las mismas se cumplan a satisfacción tanto de la Fiscalización como de la Empresa, obligándose el Contratista a asumir los costos originados por una paralización del proyecto.

Además, el Contratista deberá cumplir fielmente con la “Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial”; “REGLAMENTO DE SEGURIDAD Y SALUD PARA LA CONSTRUCCIÓN Y OBRAS PÚBLICAS” (R.O.S N° 249, 10-1-2008), (documentos anexos).

Para los fines legales o del Código de Trabajo y Ley de Seguro Social vigente en el Ecuador, el contratista será considerado como el Patrono, y, por lo mismo ETAPA EP queda exenta de toda responsabilidad e intervención.

El contratista, en su calidad de patrono, será el único responsable de los daños y perjuicios, que por accidente de trabajo sufran los trabajadores durante todo el tiempo de ejecución de las obras, debiendo por tanto todos los obreros que trabajan en la obra y bajo sus órdenes, ser afiliados al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, según lo establecido por la Ley y Código de Trabajo del Ecuador.

2.3.1.
Planos del proyecto: Los planos completos son parte del pliego, y se publicarán en el Portal Institucional del Servicio Nacional de Contratación Pública, como un anexo; si el tamaño del archivo supera la capacidad de almacenamiento prevista en el Portal Institucional del Servicio Nacional de Contratación Pública, se publicarán en la página web de la entidad contratante y estarán a disposición de los proveedores interesados en forma magnética. 

Todos los planos deben llevar las firmas de responsabilidad y el número de la licencia profesional de los diseñadores y de quienes aprobaron los documentos, incluyendo a quienes fiscalizaron los respectivos diseños.

2.3.2.
Equipo mínimo: Para la ejecución de la obra materia del presente procedimiento, se deberá contar mínimo, con el siguiente equipo: 
	No. orden
	Descripción del equipo
	No. de unidades
	Características

	1
	Volquetes  
	2
	8 m3

	2
	Retroexcavadora
	2
	Potencia = >70 HP

	3
	Excavadora
	2
	Potencia = >140 HP

	4
	Compactadores (vibro apisonadores)
	4
	

	5
	Mini cargadora
	2
	

	6
	Concreteras 
	2
	 1 saco

	7
	Compresor 
	1
	7.5 HP

	8
	Martillo neumático

	1
	de 50 lb


La lista de Equipo Mínimo no incluye equipo menor, tampoco herramientas. Es obligación del Contratista disponer del equipo necesario para el cabal cumplimiento del objeto del contrato.

El listado del equipo asignado, y los justificativos del cumplimiento de los requisitos (títulos de propiedad, compromisos de arriendo, compromisos de compra venta, o en general de cualquier forma de disponibilidad, incluido copia(s) de la(s) matrícula(s) emitida(s) por MTOP para equipo y maquinaria), mediante los cuales se justifique la disponibilidad para el proyecto deberán ser entregados por el oferente invitado. Se evaluará la disponibilidad del equipo mínimo solicitado y no su propiedad.

2.3.3.
Participación ecuatoriana mínima del proyecto establecida por la entidad contratante con base al Estudio de Desagregación Tecnológica: Resultante del Estudio de Desagregación Tecnológica que la entidad ha realizado, el porcentaje de participación ecuatoriana mínimo exigible para el presente procedimiento de contratación se presenta a continuación:
	Descripción del Rubro
	Unidad
	Cantidad
	P. Unitrio del rubro ($)
	P. Global del rubro ($)
	Peso Relativo del Rubro (%)
	Agregado Ecuatoriano del rubro(%)
	Agregado Ecuatoriano Ponderado (%)

	CONDUCCION SAYMIRIN-TIXAN
	 
	 
	 
	7.904.469,77
	 
	 
	 

	OBRA CIVIL
	 
	 
	 
	2.196.569,04
	 
	 
	 

	SALIDA CONDUCCIÓN
	 
	 
	 
	50.709,71
	 
	 
	 

	ADECUACIONES A LA SALIDA DEL TÚNEL
	 
	 
	 
	4.696,61
	 
	 
	 

	Replanteo y nivelacion
	m
	40,00
	0,68
	27,20
	0,00%
	87,72%
	0,00%

	Excavación a mano en Suelo sin clasificar, Profundidad entre 0 y 2 m
	m3
	29,00
	8,66
	251,14
	0,00%
	100,00%
	0,00%

	Excavación a mano en Suelo sin clasificar, Profundidad entre 2 y 4 m
	m3
	3,00
	9,96
	29,88
	0,00%
	100,00%
	0,00%

	Excavación a mano en Terreno Conglomerado, Profundidad entre 0 y 2 m
	m3
	22,00
	9,53
	209,66
	0,00%
	100,00%
	0,00%

	Excavación a mano en Terreno Conglomerado, Profundidad entre 2 y 4 m
	m3
	2,00
	10,04
	20,08
	0,00%
	100,00%
	0,00%

	Excavación mecanica en suelo sin clasificar de 0 a 2 m de profundidad,
	m3
	43,00
	2,63
	113,09
	0,00%
	26,94%
	0,00%

	Excavación mecanica en suelo conglomerado de 0 a 2 m de profundidad,
	m3
	4,00
	3,62
	14,48
	0,00%
	27,15%
	0,00%

	Excavación mecanica en suelo sin clasificar de 4 a 6 m de profundidad,
	m3
	17,00
	2,96
	50,32
	0,00%
	27,13%
	0,00%

	Excavación mecanica en suelo conglomerado de 4 a 6 m de profundidad,
	m3
	2,00
	5,28
	10,56
	0,00%
	27,27%
	0,00%

	Excavación mecanica en roca de 0 a 2 m, de profundidad,
	m3
	5,00
	22,50
	112,50
	0,00%
	64,16%
	0,00%

	Excavación mecanica en roca de 2 a 4 m, de profundidad,
	m3
	1,00
	23,24
	23,24
	0,00%
	62,98%
	0,00%

	Excavación mecanica en suelo de alta consolidación de 0 a 2 m de profundidad,
	m3
	29,00
	13,56
	393,24
	0,00%
	24,78%
	0,00%

	Excavación mecanica en suelo de alta consolidación de 2 a 4 m de profundidad,
	m3
	3,00
	15,34
	46,02
	0,00%
	24,88%
	0,00%

	Relleno compactado
	m3
	148,00
	3,13
	463,24
	0,01%
	95,40%
	0,00%

	Material de Reposicion (Incluye esponjamiento)
	m3
	148,00
	9,22
	1.364,56
	0,02%
	100,00%
	0,02%

	Preparación fondo de zanja con material granular
	m2
	78,00
	3,41
	265,98
	0,00%
	100,00%
	0,00%

	Cargada de material a mano
	m3
	66,00
	7,70
	508,20
	0,01%
	100,00%
	0,01%

	Cargada de Material a maquina
	m3
	84,00
	1,03
	86,52
	0,00%
	16,28%
	0,00%

	Transporte de material hasta 5km
	m3
	185,00
	2,02
	373,70
	0,00%
	70,71%
	0,00%

	Transporte de materiales más de 5 Km
	m3-km
	1.850,00
	0,18
	333,00
	0,00%
	52,00%
	0,00%

	OBRA CIVIL CÁMARA SALIDA
	 
	 
	 
	30.768,79
	 
	 
	 

	Excavación a mano en Suelo sin clasificar, Profundidad entre 0 y 2 m
	m3
	32,24
	8,66
	279,20
	0,00%
	100,00%
	0,00%

	Excavación a mano en Suelo sin clasificar, Profundidad entre 2 y 4 m
	m3
	16,12
	9,96
	160,56
	0,00%
	100,00%
	0,00%

	Excavación mecanica en suelo sin clasificar de 0 a 2 m de profundidad,
	m3
	96,72
	2,63
	254,37
	0,00%
	26,94%
	0,00%

	Excavación mecanica en suelo sin clasificar de 2 a 4 m de profundidad,
	m3
	16,12
	2,80
	45,14
	0,00%
	27,04%
	0,00%

	Replantillo de Piedra, e=15 cm
	m2
	64,48
	7,57
	488,11
	0,01%
	100,00%
	0,01%

	Hormigón Simple 140 Kg/cm2
	m3
	3,22
	116,29
	374,45
	0,00%
	93,19%
	0,00%

	Encofrado Recto
	m2
	153,00
	12,58
	1.924,74
	0,02%
	96,39%
	0,02%

	Hormigón Simple 280 Kg/cm2
	m3
	57,76
	149,33
	8.625,30
	0,10%
	92,89%
	0,09%

	Hormigón Simple 210 Kg/cm2
	m3
	2,87
	140,69
	403,78
	0,00%
	92,45%
	0,00%

	Acero de Refuerzo (Incluye corte y doblado)
	Kg
	4.043,20
	2,05
	8.288,56
	0,09%
	100,00%
	0,09%

	Losa pretensada
	m2
	48,00
	164,98
	7.919,04
	0,09%
	100,00%
	0,09%

	Sellado de Juntas en Losas Pretensadas
	ml
	96,00
	6,41
	615,36
	0,01%
	100,00%
	0,01%

	Sum. Inst.  Escalera marinera acero inoxidable D=50mm, escalones  d=32mm
	m
	4,50
	102,95
	463,28
	0,01%
	100,00%
	0,01%

	Cargada de Material a maquina
	m3
	161,20
	1,03
	166,04
	0,00%
	16,28%
	0,00%

	Transporte de material hasta 5km
	m3
	161,20
	2,02
	325,62
	0,00%
	70,71%
	0,00%

	Transporte de materiales más de 5 Km
	m3-km
	2.418,00
	0,18
	435,24
	0,00%
	52,00%
	0,00%

	INSTALACIÓN TUBERÍA Y ACCESORIOS
	 
	 
	 
	15.244,31
	 
	 
	 

	Colocacion Acc HF,HG,HD,AL sin anclajes, D=1400 mm
	u
	6,00
	187,12
	1.122,72
	0,01%
	41,79%
	0,01%

	Ins. de Tramo Corto, HD, D=1400 mm
	kg
	5.924,00
	2,30
	13.625,20
	0,15%
	54,69%
	0,08%

	Ins. Válvulas D=1400 mm
	u
	1,00
	496,39
	496,39
	0,01%
	100,00%
	0,01%

	CONDUCCIÓN SAYMIRÍN - TIXÁN
	 
	 
	 
	1.525.062,72
	 
	 
	 

	OBRA CIVIL CONDUCCIÓN
	 
	 
	 
	1.146.564,60
	 
	 
	 

	Replanteo mayor a 1.0 km.
	km
	5,00
	436,26
	2.181,30
	0,02%
	83,50%
	0,02%

	Excavación a mano en Suelo sin clasificar, Profundidad entre 0 y 2 m
	m3
	8.332,80
	8,66
	72.162,05
	0,80%
	100,00%
	0,80%

	Excavación a mano en Suelo sin clasificar, Profundidad entre 2 y 4 m
	m3
	2.083,20
	9,96
	20.748,67
	0,23%
	100,00%
	0,23%

	Excavación a mano en Suelo sin clasificar, Profundidad entre 4 y 6 m
	m3
	50,00
	16,20
	810,00
	0,01%
	100,00%
	0,01%

	Excavación a mano en Terreno Conglomerado, Profundidad entre 0 y 2 m
	m3
	8.332,80
	9,53
	79.411,58
	0,88%
	100,00%
	0,88%

	Excavación a mano en Terreno Conglomerado, Profundidad entre 2 y 4 m
	m3
	2.083,20
	10,04
	20.915,33
	0,23%
	100,00%
	0,23%

	Excavación a mano en Terreno Conglomerado, Profundidad entre 4 y 6 m
	m3
	50,00
	19,06
	953,00
	0,01%
	100,00%
	0,01%

	Excavación mecanica en suelo sin clasificar de 0 a 2 m de profundidad,
	m3
	11.110,40
	2,63
	29.220,35
	0,32%
	26,94%
	0,09%

	Excavación mecanica en suelo sin clasificar de 2 a 4 m de profundidad,
	m3
	2.777,60
	2,80
	7.777,28
	0,09%
	27,04%
	0,02%

	Excavación mecanica en suelo sin clasificar de 4 a 6 m de profundidad,
	m3
	160,57
	2,96
	475,29
	0,01%
	27,13%
	0,00%

	Excavación mecanica en suelo conglomerado de 0 a 2 m de profundidad,
	m3
	11.110,40
	3,62
	40.219,65
	0,44%
	27,15%
	0,12%

	Excavación mecanica en suelo conglomerado de 2 a 4 m de profundidad,
	m3
	2.777,60
	4,28
	11.888,13
	0,13%
	27,17%
	0,04%

	Excavación mecanica en suelo conglomerado de 4 a 6 m de profundidad,
	m3
	160,57
	5,28
	847,81
	0,01%
	27,27%
	0,00%

	Excavación mecanica en roca de 0 a 2 m, de profundidad,
	m3
	923,00
	22,50
	20.767,50
	0,23%
	64,16%
	0,15%

	Excavación mecanica en roca de 2 a 4 m, de profundidad,
	m3
	326,00
	23,24
	7.576,24
	0,08%
	62,98%
	0,05%

	Excavación mecanica en roca de 4 a 6 m, de profundidad,
	m3
	18,00
	23,98
	431,64
	0,00%
	61,86%
	0,00%

	Excavación mecanica en suelo de alta consolidación de 0 a 2 m de profundidad,
	m3
	6.577,00
	13,56
	89.184,12
	0,99%
	24,78%
	0,24%

	Excavación mecanica en suelo de alta consolidación de 2 a 4 m de profundidad,
	m3
	2.327,00
	15,34
	35.696,18
	0,39%
	24,88%
	0,10%

	Excavación mecanica en suelo de alta consolidación de 4 a 6 m de profundidad,
	m3
	121,00
	17,10
	2.069,10
	0,02%
	24,91%
	0,01%

	Abatimiento del nivel freatico
	Hora
	1.200,00
	6,64
	7.968,00
	0,09%
	80,47%
	0,07%

	Desbroce y limpieza
	m2
	12.400,00
	1,56
	19.344,00
	0,21%
	100,00%
	0,21%

	Entibado Discontinuo
	m2
	7.440,00
	7,22
	53.716,80
	0,59%
	100,00%
	0,59%

	Relleno compactado
	m3
	31.248,00
	3,13
	97.806,24
	1,08%
	95,40%
	1,03%

	Preparación fondo de zanja con material granular
	m2
	16.911,00
	3,41
	57.666,51
	0,64%
	100,00%
	0,64%

	Material de Reposicion (Incluye esponjamiento)
	m3
	23.436,00
	9,22
	216.079,92
	2,39%
	100,00%
	2,39%

	Material de Reposicion Subbase clase 2 (Incluye esponjamiento)
	m3
	1.400,00
	19,20
	26.880,00
	0,30%
	100,00%
	0,30%

	Cargada de material a mano
	m3
	3.459,60
	7,70
	26.638,92
	0,29%
	100,00%
	0,29%

	Cargada de Material a maquina
	m3
	31.136,40
	1,03
	32.070,49
	0,35%
	16,28%
	0,06%

	Transporte de material hasta 5km
	m3
	34.596,00
	2,02
	69.883,92
	0,77%
	70,71%
	0,55%

	Transporte de materiales más de 5 Km
	m3-km
	##########
	0,18
	93.409,19
	1,03%
	52,00%
	0,54%

	Catastro de agua potable
	Km
	6,20
	284,74
	1.765,39
	0,02%
	89,89%
	0,02%

	INSTALACIÓN TUBERÍA Y ACCESORIOS
	 
	 
	 
	378.498,12
	 
	 
	 

	Ins. Tubería HD,Acero D=1400 mm
	m
	5.000,00
	48,52
	242.600,00
	2,68%
	44,89%
	1,20%

	Colocacion Acc HF,HG,HD,AL sin anclajes, D=1400 mm
	u
	59,00
	187,12
	11.040,08
	0,12%
	41,79%
	0,05%

	Carga/Descarga de Tubería HD, D=1400 mm
	m
	7.000,00
	4,84
	33.880,00
	0,37%
	25,31%
	0,09%

	Transporte de Tubería HD, D=1400 mm hasta 5 Km
	m
	3.500,00
	5,21
	18.235,00
	0,20%
	25,58%
	0,05%

	Sum. Anillo de caucho para tubería HD AWWA DN 56" - 1400 mm Material SBR
	u
	584,00
	124,56
	72.743,04
	0,80%
	0,00%
	0,00%

	EQUIPAMIENTO DE PROTECCIÓN, CONTROL Y OPERACIÓN
	 
	 
	 
	264.522,34
	 
	 
	 

	VÁLVULAS DE AIRE
	 
	 
	 
	255.570,97
	 
	 
	 

	OBRA CIVIL CÁMARAS DE VÁLVULAS (11 Unidades)
	 
	 
	 
	185.939,62
	 
	 
	 

	Excavación a mano en Suelo sin clasificar, Profundidad entre 0 y 2 m
	m3
	118,58
	8,66
	1.026,90
	0,01%
	100,00%
	0,01%

	Excavación a mano en Suelo sin clasificar, Profundidad entre 2 y 4 m
	m3
	148,23
	9,96
	1.476,37
	0,02%
	100,00%
	0,02%

	Excavación mecanica en suelo sin clasificar de 0 a 2 m de profundidad,
	m3
	474,32
	2,63
	1.247,46
	0,01%
	26,94%
	0,00%

	Excavación mecanica en suelo sin clasificar de 2 a 4 m de profundidad,
	m3
	592,90
	2,80
	1.660,12
	0,02%
	27,04%
	0,00%

	Hormigón Simple 140 Kg/cm2
	m3
	20,75
	116,29
	2.413,02
	0,03%
	93,19%
	0,02%

	Replantillo de Piedra, e=15 cm
	m2
	296,45
	7,57
	2.244,13
	0,02%
	100,00%
	0,02%

	Encofrado Recto
	m2
	2.027,85
	12,58
	25.510,35
	0,28%
	96,39%
	0,27%

	Hormigón Simple 280 Kg/cm2
	m3
	234,12
	149,33
	34.961,14
	0,39%
	92,89%
	0,36%

	Acero de Refuerzo (Incluye corte y doblado)
	Kg
	7.807,80
	2,05
	16.005,99
	0,18%
	100,00%
	0,18%

	Losa pretensada
	m2
	107,25
	164,98
	17.694,11
	0,20%
	100,00%
	0,20%

	Sellado de Juntas en Losas Pretensadas
	ml
	550,00
	6,41
	3.525,50
	0,04%
	100,00%
	0,04%

	Sum. Inst.  Escalera marinera acero inoxidable D=50mm, escalones  d=32mm
	m
	45,10
	102,95
	4.643,05
	0,05%
	100,00%
	0,05%

	Preparado y pintado de superficie
	m2
	1.024,65
	4,08
	4.180,57
	0,05%
	100,00%
	0,05%

	Suministro y colocacion de material granular (Grava)
	m3
	0,83
	19,97
	16,58
	0,00%
	100,00%
	0,00%

	Drenes tubería PVC D=160 mm
	m
	693,00
	8,71
	6.036,03
	0,07%
	100,00%
	0,07%

	Hormigón Simple 210 Kg/cm2
	m3
	20,59
	140,69
	2.896,81
	0,03%
	92,45%
	0,03%

	Relleno compactado
	m3
	184,80
	3,13
	578,42
	0,01%
	95,40%
	0,01%

	Cargada de Material a maquina
	m3
	1.067,22
	1,03
	1.099,24
	0,01%
	16,28%
	0,00%

	Cargada de material a mano
	m3
	266,81
	7,70
	2.054,44
	0,02%
	100,00%
	0,02%

	Transporte de material hasta 5km
	m3
	12.006,23
	2,02
	24.252,58
	0,27%
	70,71%
	0,19%

	Transporte de materiales más de 5 Km
	m3-km
	##########
	0,18
	32.416,81
	0,36%
	52,00%
	0,19%

	INSTALACIÓN TUBERÍA Y ACCESORIOS
	 
	 
	 
	69.631,35
	 
	 
	 

	Colocacion Acc HF,HG,HD,AL sin anclajes, D=1400 mm
	u
	88,00
	187,12
	16.466,56
	0,18%
	41,79%
	0,08%

	Ins. de Tramo Corto, HD, D=1400 mm
	kg
	22.082,51
	2,30
	50.789,77
	0,56%
	54,69%
	0,31%

	VAC (6-4-1) - Ø=1400 - (4 Unidades)
	 
	 
	 
	917,20
	 
	 
	 

	Ins. Válvulas D=150 mm
	u
	16,00
	15,23
	243,68
	0,00%
	100,00%
	0,00%

	Colocacion Acc HF,HD,AL sin anclajes,    D=600 mm
	u
	4,00
	121,94
	487,76
	0,01%
	100,00%
	0,01%

	Colocacion Acc HF,HG,HD,AL sin anclajes, D=150 mm
	u
	12,00
	15,48
	185,76
	0,00%
	100,00%
	0,00%

	VAC (4-4-1) - Ø=1400 - (7 Unidades)
	 
	 
	 
	1.457,82
	 
	 
	 

	Colocacion Acc HF,HD,AL sin anclajes,    D=600 mm
	u
	7,00
	121,94
	853,58
	0,01%
	100,00%
	0,01%

	Colocacion Acc HF,HG,HD,AL sin anclajes, D=150 mm
	u
	28,00
	15,48
	433,44
	0,00%
	100,00%
	0,00%

	Ins. Válvulas D=100mm
	u
	28,00
	6,10
	170,80
	0,00%
	100,00%
	0,00%

	VÁLVULA DE VACIADO
	 
	 
	 
	8.951,37
	 
	 
	 

	OBRA CIVIL CÁMARAS DE VÁLVULAS
	 
	 
	 
	4.528,42
	 
	 
	 

	Excavación a mano en Suelo sin clasificar, Profundidad entre 0 y 2 m
	m3
	14,50
	8,66
	125,57
	0,00%
	100,00%
	0,00%

	Excavación mecanica en suelo sin clasificar de 0 a 2 m de profundidad,
	m3
	3,62
	2,63
	9,52
	0,00%
	26,94%
	0,00%

	Hormigón Simple 140 Kg/cm2
	m3
	0,62
	116,29
	72,10
	0,00%
	93,19%
	0,00%

	Replantillo de Piedra, e=15 cm
	m2
	8,84
	7,57
	66,92
	0,00%
	100,00%
	0,00%

	Encofrado Recto
	m2
	47,84
	12,58
	601,83
	0,01%
	96,39%
	0,01%

	Hormigón Simple 280 Kg/cm2
	m3
	13,08
	149,33
	1.953,24
	0,02%
	92,89%
	0,02%

	Acero de Refuerzo (Incluye corte y doblado)
	Kg
	509,80
	2,05
	1.045,09
	0,01%
	100,00%
	0,01%

	Sum. Inst.  Escalera marinera acero inoxidable D=50mm, escalones  d=32mm
	m
	1,65
	102,95
	169,87
	0,00%
	100,00%
	0,00%

	Preparado y pintado de superficie
	m2
	19,68
	4,08
	80,29
	0,00%
	100,00%
	0,00%

	Suministro y colocacion de material granular (Grava)
	m3
	0,48
	19,97
	9,59
	0,00%
	100,00%
	0,00%

	Hormigón Simple 210 Kg/cm2
	m3
	1,63
	140,69
	229,32
	0,00%
	92,45%
	0,00%

	Relleno compactado
	m3
	4,00
	3,13
	12,52
	0,00%
	95,40%
	0,00%

	Cargada de Material a maquina
	m3
	10,87
	1,03
	11,20
	0,00%
	16,28%
	0,00%

	Cargada de material a mano
	m3
	7,25
	7,70
	55,83
	0,00%
	100,00%
	0,00%

	Transporte de material hasta 5km
	m3
	18,12
	2,02
	36,60
	0,00%
	70,71%
	0,00%

	Transporte de materiales más de 5 Km
	m3-km
	271,83
	0,18
	48,93
	0,00%
	52,00%
	0,00%

	OBRA CIVIL DISIPADOR DE ENERGÍA
	 
	 
	 
	3.722,94
	 
	 
	 

	Excavación a mano en Suelo sin clasificar, Profundidad entre 0 y 2 m
	m3
	1,76
	8,66
	15,24
	0,00%
	100,00%
	0,00%

	Excavación mecanica en suelo sin clasificar de 0 a 2 m de profundidad,
	m3
	0,44
	2,63
	1,16
	0,00%
	26,94%
	0,00%

	Hormigón Simple 140 Kg/cm2
	m3
	18,75
	116,29
	2.180,44
	0,02%
	93,19%
	0,02%

	Replantillo de Piedra, e=15 cm
	m2
	18,75
	7,57
	141,94
	0,00%
	100,00%
	0,00%

	Encofrado Recto
	m2
	21,20
	12,58
	266,70
	0,00%
	96,39%
	0,00%

	Hormigón Simple 280 Kg/cm2
	m3
	4,28
	149,33
	639,13
	0,01%
	92,89%
	0,01%

	Acero de Refuerzo (Incluye corte y doblado)
	Kg
	226,45
	2,05
	464,22
	0,01%
	100,00%
	0,01%

	Cargada de Material a maquina
	m3
	1,98
	1,03
	2,04
	0,00%
	16,28%
	0,00%

	Cargada de material a mano
	m3
	0,22
	7,70
	1,69
	0,00%
	100,00%
	0,00%

	Transporte de material hasta 5km
	m3
	2,20
	2,02
	4,44
	0,00%
	70,71%
	0,00%

	Transporte de materiales más de 5 Km
	m3-km
	33,00
	0,18
	5,94
	0,00%
	52,00%
	0,00%

	INSTALACIÓN DE VÁLVULAS Y ACCESORIOS
	 
	 
	 
	700,01
	 
	 
	 

	Colocacion Acc HF,HG,HD,AL sin anclajes, D=150 mm
	u
	1,00
	15,48
	15,48
	0,00%
	100,00%
	0,00%

	Colocacion Acc HF,HG,HD,AL sin anclajes, D=200 mm
	u
	3,00
	16,82
	50,46
	0,00%
	100,00%
	0,00%

	Colocacion Acc HF,HG,HD,AL sin anclajes, D=300 mm
	u
	2,00
	30,85
	61,70
	0,00%
	100,00%
	0,00%

	Colocacion Acc HF,HG,HD,AL sin anclajes, D=1400 mm
	u
	1,00
	187,12
	187,12
	0,00%
	41,79%
	0,00%

	Ins. Válvulas D=150 mm
	u
	1,00
	15,23
	15,23
	0,00%
	100,00%
	0,00%

	Ins. de Tramo Corto, HD, D=150 mm
	kg
	122,00
	2,44
	297,68
	0,00%
	100,00%
	0,00%

	Sum. Buje Reductor de acero al carbono, D=20 - 12.5 mm, RR c250
	u
	2,00
	0,82
	1,64
	0,00%
	100,00%
	0,00%

	Ins. Buje Reductor de acero al carbono, D=20 - 12.5 mm, RR c250
	u
	2,00
	0,85
	1,70
	0,00%
	100,00%
	0,00%

	Sum. Tubería Acero al carbono (ced 80), D=12.5 mm, RR
	m
	6,30
	2,56
	16,13
	0,00%
	100,00%
	0,00%

	Colocación de Tubería de acero D= 0 a 50 mm
	m
	6,30
	1,93
	12,16
	0,00%
	100,00%
	0,00%

	Sum. Codo 90° de acero al carbono D=12.5 mm, RR c 250
	u
	2,00
	2,17
	4,34
	0,00%
	100,00%
	0,00%

	Sum. Union Universal de acero al carbono D=12.5 mm, RR c250
	u
	2,00
	2,81
	5,62
	0,00%
	100,00%
	0,00%

	Colocacion Acc de acero, sin anclajes, D= 0 a 50 mm
	u
	4,00
	3,58
	14,32
	0,00%
	100,00%
	0,00%

	Ins. Válvulas D=25 a  50 mm
	u
	1,00
	5,09
	5,09
	0,00%
	100,00%
	0,00%

	Sum. Valvula Esferica D=12.5mm, c250, RR
	u
	1,00
	11,34
	11,34
	0,00%
	0,00%
	0,00%

	ANCLAJES
	 
	 
	 
	204.205,65
	 
	 
	 

	ANCLAJES DE HORMIGÓN
	 
	 
	 
	204.205,65
	 
	 
	 

	Excavación a mano en Suelo sin clasificar, Profundidad entre 0 y 2 m
	m3
	100,00
	8,66
	866,00
	0,01%
	100,00%
	0,01%

	Excavación mecanica en suelo sin clasificar de 0 a 2 m de profundidad,
	m3
	1.942,57
	2,63
	5.108,96
	0,06%
	26,94%
	0,02%

	Hormigón Simple 280 Kg/cm2
	m3
	844,62
	149,33
	126.127,10
	1,40%
	92,89%
	1,30%

	Acero de Refuerzo (Incluye corte y doblado)
	Kg
	19.159,01
	2,05
	39.275,97
	0,43%
	100,00%
	0,43%

	Encofrado Recto
	m2
	536,11
	12,58
	6.744,26
	0,07%
	96,39%
	0,07%

	Sum,-Ins, Malla electrosoldada R188
	m2
	640,00
	5,64
	3.609,60
	0,04%
	100,00%
	0,04%

	Cargada de Material a maquina
	m3
	2.440,41
	1,03
	2.513,62
	0,03%
	16,28%
	0,00%

	Transporte de material hasta 5km
	m3
	2.440,41
	2,02
	4.929,63
	0,05%
	70,71%
	0,04%

	Transporte de materiales más de 5 Km
	m3-km
	36.606,15
	0,18
	6.589,11
	0,07%
	52,00%
	0,04%

	Hormigón Simple 210 Kg/cm2
	m3
	60,00
	140,69
	8.441,40
	0,09%
	92,45%
	0,09%

	PASOS SUBFLUVIALES
	 
	 
	 
	152.068,62
	 
	 
	 

	PASOS SUBFLUVIALES
	 
	 
	 
	152.068,62
	 
	 
	 

	Hormigón Simple 140 Kg/cm2
	m3
	480,00
	116,29
	55.819,20
	0,62%
	93,19%
	0,58%

	Acero de Refuerzo (Incluye corte y doblado)
	Kg
	5.699,78
	2,05
	11.684,55
	0,13%
	100,00%
	0,13%

	Enrocado de piedra
	m3
	1.475,04
	38,16
	56.287,53
	0,62%
	84,24%
	0,52%

	Hormigon Ciclopeo 60% HS y 40% piedra
	m3
	203,84
	109,10
	22.238,94
	0,25%
	94,16%
	0,23%

	Encofrado Recto
	m2
	480,00
	12,58
	6.038,40
	0,07%
	96,39%
	0,06%

	SUMINISTROS IMPORTADOS
	 
	 
	 
	2.296.763,17
	 
	 
	 

	SALIDA CONDUCCIÓN PTAP TIXÁN
	 
	 
	 
	194.806,88
	 
	 
	 

	OBRA CIVIL CÁMARA INICIO
	 
	 
	 
	194.806,88
	 
	 
	 

	Sum,-Ins, Tapa Hierro Ductil modular
	m2
	11,52
	620,09
	7.143,44
	0,08%
	3,24%
	0,00%

	Sum. Junta de Desmontaje HD, BB,  D=1400 mm, PN25
	u
	1,00
	13.134,00
	13.134,00
	0,15%
	0,00%
	0,00%

	Sum. Tramo Corto HD, BB, D=1400 mm, PN25
	kg
	2.678,00
	3,06
	8.194,68
	0,09%
	0,00%
	0,00%

	Sum. Tramo Corto HD, BL, D=1400 mm; PN25
	kg
	3.246,00
	3,06
	9.932,76
	0,11%
	0,00%
	0,00%

	Sum. Codo 22.5° STD HD, D=1400 mm PN25
	u
	1,00
	6.231,60
	6.231,60
	0,07%
	0,00%
	0,00%

	Sum. Valvula de mariposa D=1400 mm,actua. manual, PN25
	u
	1,00
	43.329,60
	43.329,60
	0,48%
	0,00%
	0,00%

	Sum. Compuerta Plana deslizable 2.5x1.5 m
	u
	3,00
	35.613,60
	106.840,80
	1,18%
	100,00%
	1,18%

	CONDUCCIÓN SAYMIRÍN-TIXÁN
	 
	 
	 
	1.432.016,40
	 
	 
	 

	SUMINISTRO TUBERÍA Y ACCESORIOS
	 
	 
	 
	1.432.016,40
	 
	 
	 

	Sum. Tuberia HD, D= 1400 mm, PN25, STD
	m
	1.500,00
	708,00
	1.062.000,00
	11,75%
	0,00%
	0,00%

	Sum. Codo 11.25º STD HD, D=1400 mm PN25
	u
	20,00
	4.844,40
	96.888,00
	1,07%
	0,00%
	0,00%

	Sum. Codo 22.5° STD HD, D=1400 mm PN25
	u
	21,00
	6.231,60
	130.863,60
	1,45%
	0,00%
	0,00%

	Sum. Codo 45° STD HD, D=1400 mm PN25
	u
	12,00
	7.510,80
	90.129,60
	1,00%
	0,00%
	0,00%

	Sum. Codo 90° STD HD, D=1400 mm PN25
	u
	6,00
	8.689,20
	52.135,20
	0,58%
	0,00%
	0,00%

	EQUIPAMIENTO DE PROTECCIÓN, CONTROL Y OPERACIÓN
	 
	 
	 
	669.939,89
	 
	 
	 

	VÁLVULAS DE AIRE
	 
	 
	 
	661.846,42
	 
	 
	 

	OBRA CIVIL CÁMARAS DE VÁLVULAS
	 
	 
	 
	3.594,58
	 
	 
	 

	Sum,-Ins, Tapa Hierro Ductil 720 x 700mm
	u
	22,00
	163,39
	3.594,58
	0,04%
	8,20%
	0,00%

	SUMINISTRO TUBERÍAS Y ACCESORIOS
	 
	 
	 
	658.251,84
	 
	 
	 

	Sum. Tee Reductora BB HD, D=1400x600 mm, PN25
	u
	22,00
	6.614,40
	145.516,80
	1,61%
	0,00%
	0,00%

	Sum. Junta de Desmontaje HD, BB,  D=1400 mm, PN25
	u
	22,00
	13.134,00
	288.948,00
	3,20%
	0,00%
	0,00%

	Sum. Tramo Corto HD, BB, D=1400 mm, PN25
	kg
	11.603,63
	3,06
	35.507,11
	0,39%
	0,00%
	0,00%

	Sum. Tramo Corto HD, BL, D=1400 mm; PN25
	kg
	10.478,88
	3,06
	32.065,37
	0,35%
	0,00%
	0,00%

	Sum.  Union Mecanica HD, D=1400 mm, PN25
	u
	44,00
	1.887,60
	83.054,40
	0,92%
	0,00%
	0,00%

	VAC (6-4-1) - Ø=1400 - (4 Unidades)
	 
	 
	 
	28.522,56
	 
	 
	 

	Sum. Reduccion BB, HD, D=600x150 mm, PN25
	u
	4,00
	646,80
	2.587,20
	0,03%
	0,00%
	0,00%

	Sum. Tee BB HD, D=150 mm, PN25
	u
	4,00
	120,48
	481,92
	0,01%
	0,00%
	0,00%

	Sum. Codo 90° BB HD D=150 mm, PN25
	u
	8,00
	73,68
	589,44
	0,01%
	0,00%
	0,00%

	Sum. Valvula Esferica D=150 mm, BB, PN25
	u
	8,00
	456,00
	3.648,00
	0,04%
	0,00%
	0,00%

	Sum. Valvula Aire Combinado Cuerpo Compuesto D=6",Orif. 1",V.aire 4", PN25
	u
	8,00
	2.652,00
	21.216,00
	0,23%
	0,00%
	0,00%

	VAC (4-4-1) - Ø=1400 - (7 Unidades)
	 
	 
	 
	44.637,60
	 
	 
	 

	Sum. Reduccion BB, HD, D=600x150 mm, PN25
	u
	7,00
	646,80
	4.527,60
	0,05%
	0,00%
	0,00%

	Sum. Tee BB HD, D=150 mm, PN25
	u
	7,00
	120,48
	843,36
	0,01%
	0,00%
	0,00%

	Sum. Codo 90° BB HD D=150 mm, PN25
	u
	14,00
	73,68
	1.031,52
	0,01%
	0,00%
	0,00%

	Sum. Placa Reductora HD, D= 150x100 mm PN25
	u
	14,00
	56,28
	787,92
	0,01%
	0,00%
	0,00%

	Sum. Valvula Esferica D=100 mm BB, PN25
	u
	14,00
	221,16
	3.096,24
	0,03%
	0,00%
	0,00%

	Sum. Valvula Aire Combinado Cuerpo Compuesto D=4",Orif. 1",V.aire 4", PN25
	u
	14,00
	2.453,64
	34.350,96
	0,38%
	0,00%
	0,00%

	VÁLVULAS DE VACIADO
	 
	 
	 
	8.093,47
	 
	 
	 

	OBRA CIVIL CÁMARAS DE VÁLVULAS
	 
	 
	 
	163,39
	 
	 
	 

	Sum,-Ins, Tapa Hierro Ductil 720 x 700mm
	u
	1,00
	163,39
	163,39
	0,00%
	8,20%
	0,00%

	SUMINISTRO TUBERÍAS Y ACCESORIOS
	 
	 
	 
	7.930,08
	 
	 
	 

	Sum. Tee Reducc. STD  HD, D=1400x300 mm Brida PN25
	u
	1,00
	5.692,80
	5.692,80
	0,06%
	0,00%
	0,00%

	Sum. Junta de Desmontaje HD, BB,  D=300 mm, PN25
	u
	1,00
	670,80
	670,80
	0,01%
	0,00%
	0,00%

	Sum. Reducción BB HD, D=300x200 mm, PN25
	u
	2,00
	197,52
	395,04
	0,00%
	0,00%
	0,00%

	Sum. Tramo Corto HD, BB, D=200 mm
	kg
	122,00
	2,70
	329,40
	0,00%
	0,00%
	0,00%

	Sum. Valvula Esferica D=200mm, BB, PN25
	u
	1,00
	765,24
	765,24
	0,01%
	0,00%
	0,00%

	Sum. Adaptador HD STD/Brida DN 200 mm  PN25
	u
	1,00
	76,80
	76,80
	0,00%
	0,00%
	0,00%

	REPOSICIÓN DE INFRAESTRUCTURA VIAL
	 
	 
	 
	177.704,25
	 
	 
	 

	INFRAESTRUCTURA VIAL
	 
	 
	 
	177.704,25
	 
	 
	 

	REHABILITACIÓN VÍAS LASTRE
	 
	 
	 
	170.207,25
	 
	 
	 

	Material de Reposicion Subbase clase 2 (Incluye esponjamiento)
	m3
	2.025,00
	19,20
	38.880,00
	0,43%
	100,00%
	0,43%

	Material de Reposicion (Incluye esponjamiento)
	m3
	2.025,00
	9,22
	18.670,50
	0,21%
	100,00%
	0,21%

	Suministro Material de Lastre para vias (Incluye esponjamiento)
	m3
	9.450,00
	9,22
	87.129,00
	0,96%
	100,00%
	0,96%

	Conformacion y Composicion de calzada
	m2
	25.275,00
	1,01
	25.527,75
	0,28%
	51,43%
	0,15%

	CORTE, ROTURA Y REPOSICIÓN DE ASFALTO
	 
	 
	 
	7.497,00
	 
	 
	 

	Reposición calzada de asfalto
	m3
	29,40
	210,50
	6.188,70
	0,07%
	93,78%
	0,06%

	Corte de calzada de asfalto
	m
	210,00
	1,55
	325,50
	0,00%
	100,00%
	0,00%

	Rotura de asfalto, espesor 2"
	m2
	420,00
	2,34
	982,80
	0,01%
	50,77%
	0,01%

	REHABILITACIÓN DEL CANAL MACHÁNGARA
	 
	 
	 
	2.919.086,31
	 
	 
	 

	OBRA CIVIL
	 
	 
	 
	722.817,43
	 
	 
	 

	Replanteo mayor a 1.0 km.
	km
	17,00
	436,26
	7.416,42
	0,08%
	83,50%
	0,07%

	Excavación a mano en Suelo sin clasificar, Profundidad entre 0 y 2 m
	m3
	156,00
	8,66
	1.350,96
	0,01%
	100,00%
	0,01%

	Excavación a mano en Suelo sin clasificar, Profundidad entre 2 y 4 m
	m3
	23,00
	9,96
	229,08
	0,00%
	100,00%
	0,00%

	Excavación mecanica en suelo sin clasificar de 0 a 2 m de profundidad,
	m3
	3.622,00
	2,63
	9.525,86
	0,11%
	26,94%
	0,03%

	Excavación mecanica en suelo sin clasificar de 2 a 4 m de profundidad,
	m3
	523,00
	2,80
	1.464,40
	0,02%
	27,04%
	0,00%

	Abatimiento del nivel freatico
	Hora
	63,00
	6,64
	418,32
	0,00%
	80,47%
	0,00%

	Desbroce y limpieza
	m2
	1.532,00
	1,56
	2.389,92
	0,03%
	100,00%
	0,03%

	Material de Reposicion (Incluye esponjamiento)
	m3
	11.530,45
	9,22
	106.310,75
	1,18%
	100,00%
	1,18%

	Material de Reposicion Base clase 2 (Incluye esponjamiento)
	m3
	2.562,32
	23,04
	59.035,85
	0,65%
	100,00%
	0,65%

	Conformacion y Composicion de calzada
	m2
	##########
	1,01
	110.822,25
	1,23%
	51,43%
	0,63%

	Transporte de material hasta 5km
	m3
	28.082,31
	2,02
	56.726,27
	0,63%
	70,71%
	0,44%

	Cargada de Material a maquina
	m3
	28.082,31
	1,03
	28.924,78
	0,32%
	16,28%
	0,05%

	Transporte de materiales más de 5 km
	Tn-km
	2.705,04
	0,36
	973,81
	0,01%
	54,00%
	0,01%

	Suministro y colocacion de material granular (Grava)
	m3
	10.614,61
	19,97
	211.973,76
	2,35%
	100,00%
	2,35%

	Drenes tubería PVC D=110 mm
	m
	20.900,00
	5,35
	111.815,00
	1,24%
	100,00%
	1,24%

	Colocación Bordillo prefabricado de Hormigón (25 x 8 x 100 cm). Color gris
	m
	24.000,00
	0,56
	13.440,00
	0,15%
	100,00%
	0,15%

	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍAS
	 
	 
	 
	1.456.845,83
	 
	 
	 

	Colocacion Tuberia PVC Alcant. D=1245 mm
	m
	3.500,00
	6,08
	21.280,00
	0,24%
	100,00%
	0,24%

	Sum, Tuberia PVC para Alcant, U/E D=1245 mm serie 3 Tipo A2.
	m
	3.500,00
	274,13
	959.455,00
	10,61%
	100,00%
	10,61%

	Colocacion Tuberia PVC Alcant. D=875 mm
	m
	1.450,00
	4,03
	5.843,50
	0,06%
	100,00%
	0,06%

	Sum, Tuberia PVC para Alcant, U/E D=875 mm serie 5. Tipo B.
	m
	1.450,00
	81,96
	118.842,00
	1,31%
	100,00%
	1,31%

	Colocacion Tuberia PVC Alcant. D=650 mm
	m
	3.200,00
	2,48
	7.936,00
	0,09%
	100,00%
	0,09%

	Colocacion Tuberia PVC Alcant. D=540 mm
	m
	620,00
	2,20
	1.364,00
	0,02%
	100,00%
	0,02%

	Colocacion Tuberia PVC Alcant. D=440 mm
	m
	1.680,00
	1,79
	3.007,20
	0,03%
	100,00%
	0,03%

	Sum, Tuberia PVC para Alcant, U/E D=650 mm serie 5. Tipo B.
	m
	3.200,00
	50,40
	161.280,00
	1,78%
	100,00%
	1,78%

	Sum, Tuberia PVC para Alcant, U/E D=540 mm serie 5. Tipo B.
	m
	620,00
	32,76
	20.311,20
	0,22%
	100,00%
	0,22%

	Sum, Tuberia PVC para Alcant, U/E D=440 mm serie 5, Tipo B
	m
	1.680,00
	20,58
	34.574,40
	0,38%
	100,00%
	0,38%

	Colocacion Acc PVC U/E sin anclajes, D=630 mm
	u
	20,00
	43,56
	871,20
	0,01%
	100,00%
	0,01%

	Colocacion Acc PVC U/E sin anclajes, D=500 mm
	u
	5,00
	34,85
	174,25
	0,00%
	100,00%
	0,00%

	Colocacion Acc PVC U/E sin anclajes, D=400 mm
	u
	8,00
	30,50
	244,00
	0,00%
	100,00%
	0,00%

	Sum, Codo PVC R/L D=600 mm 45°
	u
	2,00
	479,22
	958,44
	0,01%
	100,00%
	0,01%

	Sum, Codo PVC R/L D=600 mm 22.5°
	u
	49,00
	479,22
	23.481,78
	0,26%
	100,00%
	0,26%

	Sum, Codo PVC R/L D=600 mm 11.25°
	u
	126,00
	445,00
	56.070,00
	0,62%
	100,00%
	0,62%

	Sum, Codo PVC R/L D=500 mm 45°
	u
	1,00
	470,40
	470,40
	0,01%
	100,00%
	0,01%

	Sum, Codo PVC R/L D=500 mm 22.5°
	u
	16,00
	470,40
	7.526,40
	0,08%
	100,00%
	0,08%

	Sum, Codo PVC R/L D=500 mm 11.25°
	u
	29,00
	436,80
	12.667,20
	0,14%
	100,00%
	0,14%

	Sum, Codo PVC R/L D=400 mm 45°
	u
	1,00
	249,90
	249,90
	0,00%
	100,00%
	0,00%

	Sum, Codo PVC R/L D=400 mm 22.5°
	u
	30,00
	235,20
	7.056,00
	0,08%
	100,00%
	0,08%

	Sum, Codo PVC R/L D=400 mm 11.25°
	u
	59,00
	223,44
	13.182,96
	0,15%
	100,00%
	0,15%

	ADECUACIONES A TOMAS EXISTENTES Y CÁMARAS DE INSPECCIÓN
	 
	 
	 
	739.423,05
	 
	 
	 

	Hormigón Simple 140 Kg/cm2
	m3
	56,25
	116,29
	6.541,31
	0,07%
	93,19%
	0,07%

	Encofrado Recto
	m2
	11.960,00
	12,58
	150.456,80
	1,66%
	96,39%
	1,60%

	Hormigón Simple 280 Kg/cm2
	m3
	281,25
	149,33
	41.999,06
	0,46%
	92,89%
	0,43%

	Hormigón Simple 210 Kg/cm2
	m3
	1.462,50
	140,69
	205.759,13
	2,28%
	92,45%
	2,10%

	Acero de Refuerzo (Incluye corte y doblado)
	Kg
	87.750,00
	2,05
	179.887,50
	1,99%
	100,00%
	1,99%

	Losa pretensada
	m2
	580,00
	164,98
	95.688,40
	1,06%
	100,00%
	1,06%

	Escalones en Cámaras y cajones
	u
	1.250,00
	6,80
	8.500,00
	0,09%
	100,00%
	0,09%

	Replantillo de Piedra, e=15 cm
	m2
	1.125,00
	7,57
	8.516,25
	0,09%
	100,00%
	0,09%

	Sum, Tapa de hormigon D=700 mm, con platina perimetral
	u
	250,00
	48,00
	12.000,00
	0,13%
	100,00%
	0,13%

	Sum, Brocal prefabricado (Segun especif. ETAPA)
	u
	250,00
	48,00
	12.000,00
	0,13%
	100,00%
	0,13%

	Sum, Tramo corto HF BB D=200 mm L=0.60 m
	u
	20,00
	260,03
	5.200,60
	0,06%
	0,00%
	0,00%

	Colocacion Acc HF,HG,HD,AL sin anclajes, D=200 mm
	u
	20,00
	16,82
	336,40
	0,00%
	100,00%
	0,00%

	Colocacion Tuberia PVC U/E D=200 mm
	m
	180,00
	0,98
	176,40
	0,00%
	100,00%
	0,00%

	Sum, Tuberia PVC U/E 1,00 MPA - 200 mm
	m
	180,00
	12,60
	2.268,00
	0,03%
	100,00%
	0,03%

	Colocacion Acc PVC U/E sin anclajes, D=200 mm
	u
	40,00
	14,81
	592,40
	0,01%
	100,00%
	0,01%

	Sum, Union de Reparacion PVC U/E D=200 mm
	u
	40,00
	70,24
	2.809,60
	0,03%
	100,00%
	0,03%

	Colocacion Valvulas HF y bronce,  D=200 mm sin anclajes
	u
	20,00
	16,56
	331,20
	0,00%
	100,00%
	0,00%

	Sum, Valvula HF D=200 mm
	u
	20,00
	318,00
	6.360,00
	0,07%
	0,00%
	0,00%

	PLAN DE MANEJO SOCIO AMBIENTAL
	 
	 
	 
	314.347,00
	 
	 
	 

	PLAN AMBIENTAL DE CONTROL DE OBRAS
	 
	 
	 
	113.737,00
	 
	 
	 

	Paso peatonal
	m
	500,00
	36,73
	18.365,00
	0,20%
	97,55%
	0,20%

	Bermas de contención y control de sedimentos
	m
	2.000,00
	6,66
	13.320,00
	0,15%
	100,00%
	0,15%

	Desvio de Cauce
	Hora
	300,00
	44,32
	13.296,00
	0,15%
	10,64%
	0,02%

	Sum,-Ins, Muro de Gaviones (incluye piedra)
	m3
	400,00
	81,89
	32.756,00
	0,36%
	100,00%
	0,36%

	Compensación por afección a sembríos, especies arbóreas a los predios por los que se atraviesa
	global
	1,00
	36.000,00
	36.000,00
	0,40%
	100,00%
	0,40%

	RECUPERACIÓN DE ÁREAS INTERVENIDAS
	 
	 
	 
	50.799,52
	 
	 
	 

	Revegetacion con especies arbustivas
	ha
	9,20
	2.055,60
	18.911,52
	0,21%
	100,00%
	0,21%

	Suministro e Instalación de plástico
	m2
	96.000,00
	0,13
	12.480,00
	0,14%
	100,00%
	0,14%

	Suministro y Siembra de especie arbustiva 1.5 - 2m alto
	u
	1.600,00
	12,13
	19.408,00
	0,21%
	100,00%
	0,21%

	SEÑALIZACIÓN Y MEDIDAS DE SEGURIDAD PARA TRABAJOS EN VÍAS
	 
	 
	 
	149.810,48
	 
	 
	 

	Suministro e Instalación de Letrero Informativo (3.00 x 1.80 m)
	u
	4,00
	1.162,97
	4.651,88
	0,05%
	99,18%
	0,05%

	Suministro e Instalación de Cinta
	m
	36.168,00
	0,34
	12.297,12
	0,14%
	100,00%
	0,14%

	Suministro e Instalación de Malla de seguridad (2 usos)
	m
	60.000,00
	1,16
	69.600,00
	0,77%
	100,00%
	0,77%

	Suministro e Instalación de Poste Delineador (Cinco usos)
	u
	3.000,00
	3,60
	10.800,00
	0,12%
	99,50%
	0,12%

	Suministro e Instalación de Señales A0019 (1 uso)
	u
	64,00
	238,24
	15.247,36
	0,17%
	100,00%
	0,17%

	Suministro e Instalación de Letrero Informativo en lona
	m2
	300,00
	91,87
	27.561,00
	0,30%
	100,00%
	0,30%

	Suministro e Instalación de Valla metálica Informativa (con logotipo de ETAPA)
	u
	32,00
	301,66
	9.653,12
	0,11%
	100,00%
	0,11%

	INTERCEPTOR SANITARIO  XIII  (RIO MACHANGARA)
	 
	 
	 
	1.134.229,32
	 
	 
	 

	ACTIVIDADES PRELIMINARES
	 
	 
	 
	6.581,47
	 
	 
	 

	Replanteo mayor a 1.0 km.
	km
	5,64
	436,26
	2.460,51
	0,03%
	83,50%
	0,02%

	Desbroce y limpieza
	m2
	1.564,00
	1,56
	2.439,84
	0,03%
	100,00%
	0,03%

	Desbrose
	m2
	2.128,00
	0,79
	1.681,12
	0,02%
	100,00%
	0,02%

	MOVIMIENTO DE TIERRAS
	 
	 
	 
	642.035,21
	 
	 
	 

	Excavación a mano en Suelo sin clasificar, Profundidad entre 0 y 2 m
	m3
	1.072,09
	8,66
	9.284,30
	0,10%
	100,00%
	0,10%

	Excavación a mano en Suelo sin clasificar, Profundidad entre 2 y 4 m
	m3
	383,73
	9,96
	3.821,95
	0,04%
	100,00%
	0,04%

	Excavación a mano en Suelo sin clasificar, Profundidad entre 4 y 6 m
	m3
	120,00
	16,20
	1.944,00
	0,02%
	100,00%
	0,02%

	Excavación a mano en Terreno Conglomerado, Profundidad entre 0 y 2 m
	m3
	714,73
	9,53
	6.811,38
	0,08%
	100,00%
	0,08%

	Excavación a mano en Terreno Conglomerado, Profundidad entre 2 y 4 m
	m3
	255,82
	10,04
	2.568,43
	0,03%
	100,00%
	0,03%

	Excavación a mano en Terreno Conglomerado, Profundidad entre 4 y 6 m
	m3
	120,00
	19,06
	2.287,20
	0,03%
	100,00%
	0,03%

	Excavación mecanica en suelo sin clasificar de 0 a 2 m de profundidad,
	m3
	8.040,67
	2,63
	21.146,96
	0,23%
	26,94%
	0,06%

	Excavación mecanica en suelo sin clasificar de 2 a 4 m de profundidad,
	m3
	2.877,91
	2,80
	8.058,15
	0,09%
	27,04%
	0,02%

	Excavación mecanica en suelo sin clasificar de 4 a 6 m de profundidad,
	m3
	210,18
	2,96
	622,13
	0,01%
	27,13%
	0,00%

	Excavación mecanica en suelo conglomerado de 0 a 2 m de profundidad,
	m3
	5.146,03
	3,62
	18.628,63
	0,21%
	27,15%
	0,06%

	Excavación mecanica en suelo conglomerado de 2 a 4 m de profundidad,
	m3
	1.841,87
	4,28
	7.883,20
	0,09%
	27,17%
	0,02%

	Excavación mecanica en suelo conglomerado de 4 a 6 m de profundidad,
	m3
	206,52
	5,28
	1.090,43
	0,01%
	27,27%
	0,00%

	Excavación mecanica en roca de 0 a 2 m, de profundidad,
	m3
	2.412,20
	22,50
	54.274,50
	0,60%
	64,16%
	0,39%

	Excavación mecanica en roca de 2 a 4 m, de profundidad,
	m3
	863,38
	23,24
	20.064,95
	0,22%
	62,98%
	0,14%

	Excavación mecanica en roca de 4 a 6 m, de profundidad,
	m3
	203,06
	23,98
	4.869,38
	0,05%
	61,86%
	0,03%

	Excavación mecanica en suelo de alta consolidación de 0 a 2 m de profundidad,
	m3
	482,44
	13,56
	6.541,89
	0,07%
	24,78%
	0,02%

	Excavación mecanica en suelo de alta consolidación de 2 a 4 m de profundidad,
	m3
	172,68
	15,34
	2.648,91
	0,03%
	24,88%
	0,01%

	Excavación mecanica en suelo de alta consolidación de 4 a 6 m de profundidad,
	m3
	52,00
	17,10
	889,20
	0,01%
	24,91%
	0,00%

	Rotura de roca con mortero expansivo incluye perforacion
	m3
	284,50
	48,55
	13.812,48
	0,15%
	18,51%
	0,03%

	Relleno compactado
	m3
	19.258,05
	3,13
	60.277,70
	0,67%
	95,40%
	0,64%

	Relleno compactado a mano
	m3
	1.462,01
	5,27
	7.704,79
	0,09%
	100,00%
	0,09%

	Tapado de zanjas con maquina
	m3
	1.310,03
	1,66
	2.174,65
	0,02%
	42,03%
	0,01%

	Tapado manual de zanjas
	m3
	2.436,68
	4,45
	10.843,23
	0,12%
	100,00%
	0,12%

	Material de Reposicion (Incluye esponjamiento)
	m3
	16.183,38
	9,22
	149.210,76
	1,65%
	100,00%
	1,65%

	Material de Reposicion Subbase clase 2 (Incluye esponjamiento)
	m3
	1.210,83
	19,20
	23.247,94
	0,26%
	100,00%
	0,26%

	Suministro y colocacion de material granular (Grava)
	m3
	1.820,00
	19,97
	36.345,40
	0,40%
	100,00%
	0,40%

	Cargada de material a mano
	m3
	1.643,60
	7,70
	12.655,72
	0,14%
	100,00%
	0,14%

	Cargada de Material a maquina
	m3
	23.334,73
	1,03
	24.034,77
	0,27%
	16,28%
	0,04%

	Transporte de material hasta 5km
	m3
	24.978,47
	2,02
	50.456,51
	0,56%
	70,71%
	0,39%

	Transporte de materiales más de 5 Km
	m3-km
	##########
	0,18
	44.961,25
	0,50%
	52,00%
	0,26%

	Abatimiento del nivel freatico
	Hora
	720,00
	6,64
	4.780,80
	0,05%
	80,47%
	0,04%

	Entibado Continuo
	m2
	1.409,59
	11,38
	16.041,13
	0,18%
	96,01%
	0,17%

	Entibado Discontinuo
	m2
	1.669,32
	7,22
	12.052,49
	0,13%
	100,00%
	0,13%

	SUMINISTRO-INSTALACION TUBERIA PVC
	 
	 
	 
	92.963,99
	 
	 
	 

	Sum, Tuberia PVC para Alcant, U/E D=315 mm serie 5. Tipo B.
	m
	3.476,00
	11,52
	40.043,52
	0,44%
	100,00%
	0,44%

	Sum, Tuberia PVC para Alcant, U/E D=400 mm serie 5. Tipo B.
	m
	482,00
	19,96
	9.620,72
	0,11%
	100,00%
	0,11%

	Sum, Tuberia PVC para Alcant, U/E D=440 mm serie 5, Tipo B
	m
	1.683,00
	20,58
	34.636,14
	0,38%
	100,00%
	0,38%

	Colocacion Tuberia PVC Alcant. D=315 mm
	m
	3.476,00
	1,39
	4.831,64
	0,05%
	100,00%
	0,05%

	Colocacion Tuberia PVC Alcant. D=400 mm
	m
	482,00
	1,70
	819,40
	0,01%
	100,00%
	0,01%

	Colocacion Tuberia PVC Alcant. D=440 mm
	m
	1.683,00
	1,79
	3.012,57
	0,03%
	100,00%
	0,03%

	POZOS DE REVISION
	 
	 
	 
	45.079,02
	 
	 
	 

	Pozo de revision de h=0 a 1,5 m, Tapa y Brocal tipo A
	u
	1,00
	280,69
	280,69
	0,00%
	97,32%
	0,00%

	Pozo de revision de h=0 a 2,0 m, Tapa y Brocal tipo A
	u
	1,00
	330,73
	330,73
	0,00%
	96,95%
	0,00%

	Pozo de revision de h=0 a 2,5 m, Tapa y Brocal tipo A
	u
	1,00
	395,40
	395,40
	0,00%
	96,79%
	0,00%

	Pozo de revision de h=0 a 3,0 m, Tapa y Brocal tipo A
	u
	43,00
	456,32
	19.621,76
	0,22%
	96,63%
	0,21%

	Pozo de revision de h=0 a 3,5 m, Tapa y Brocal tipo A
	u
	29,00
	529,73
	15.362,17
	0,17%
	96,60%
	0,16%

	Pozo de revision de h=0 a 4,0 m, Tapa y Brocal tipo A
	u
	10,00
	604,37
	6.043,70
	0,07%
	96,59%
	0,06%

	Pozo de revision de h=0 a 4,5 m, Tapa y Brocal tipo A
	u
	2,00
	688,01
	1.376,02
	0,02%
	96,62%
	0,01%

	Pozo de revision de h=0 a 5,0 m, Tapa y Brocal tipo A
	u
	1,00
	782,99
	782,99
	0,01%
	96,69%
	0,01%

	Pozo de revision de h=0 a 5,5 m, Tapa y Brocal tipo A
	u
	1,00
	885,56
	885,56
	0,01%
	96,76%
	0,01%

	POZOS DE HORMIGON ARMADO (2 UNIDADES) ENTRE POZOS 2.41 Y 1.42 CRUCE RIO MACHANGARA
	 
	 
	 
	5.888,46
	 
	 
	 

	Replantillo de Piedra, e=20 cm
	m2
	5,12
	8,72
	44,65
	0,00%
	100,00%
	0,00%

	Hormigón Simple 140 Kg/cm2
	m3
	0,36
	116,29
	41,86
	0,00%
	93,19%
	0,00%

	Encofrado Recto
	m2
	91,14
	12,58
	1.146,54
	0,01%
	96,39%
	0,01%

	Acero de Refuerzo (Incluye corte y doblado)
	Kg
	1.149,99
	2,05
	2.357,48
	0,03%
	100,00%
	0,03%

	Hormigón Simple 210 Kg/cm2
	m3
	10,26
	140,69
	1.443,48
	0,02%
	92,45%
	0,01%

	Hormigón Simple 180 Kg/cm2
	m3
	0,50
	134,66
	67,33
	0,00%
	93,04%
	0,00%

	Sum, Tapa de hormigon D=600 mm, con platina perimetral
	u
	2,00
	48,00
	96,00
	0,00%
	100,00%
	0,00%

	Sum, Brocal prefabricado (Segun especif. ETAPA)
	u
	2,00
	48,00
	96,00
	0,00%
	100,00%
	0,00%

	Ins, de brocal y tapa (pozo de revision)
	u
	2,00
	5,56
	11,12
	0,00%
	100,00%
	0,00%

	Sum, Anillo prefabricado 0,20 m
	u
	10,00
	30,00
	300,00
	0,00%
	100,00%
	0,00%

	Ins, de Anillo prefabricado (pozo de revision)
	u
	10,00
	4,40
	44,00
	0,00%
	100,00%
	0,00%

	Sum, Cono prefabricado HS 1.00 m (Transición)
	u
	2,00
	120,00
	240,00
	0,00%
	100,00%
	0,00%

	POZOS DERIVADOR DE CAUDALES  (4 UNIDADES)
	 
	 
	 
	28.697,92
	 
	 
	 

	Replantillo de Piedra, e=20 cm
	m2
	5,76
	8,72
	50,23
	0,00%
	100,00%
	0,00%

	Encofrado Recto
	m2
	119,38
	12,58
	1.501,80
	0,02%
	96,39%
	0,02%

	Acero de Refuerzo (Incluye corte y doblado)
	Kg
	1.239,35
	2,05
	2.540,67
	0,03%
	100,00%
	0,03%

	Hormigón Simple 280 Kg/cm2
	m3
	13,04
	149,33
	1.947,26
	0,02%
	92,89%
	0,02%

	Hormigon Ciclopeo 60% HS y 40% piedra
	m3
	1,31
	109,10
	142,92
	0,00%
	94,16%
	0,00%

	Escalones en Cámaras y cajones
	u
	24,00
	6,80
	163,20
	0,00%
	100,00%
	0,00%

	Ins, de brocal y tapa (pozo de revision)
	u
	4,00
	5,56
	22,24
	0,00%
	100,00%
	0,00%

	Sum, Brocal prefabricado (Segun especif. ETAPA)
	u
	4,00
	48,00
	192,00
	0,00%
	100,00%
	0,00%

	Sum, Tapa de hormigon D=700 mm (Segun especif. ETAPA, trafico)
	u
	4,00
	48,00
	192,00
	0,00%
	100,00%
	0,00%

	Ins, de Anillo prefabricado (pozo de revision)
	u
	24,00
	4,40
	105,60
	0,00%
	100,00%
	0,00%

	Sum, Cono prefabricado HS 1.00 m (Transición)
	u
	4,00
	120,00
	480,00
	0,01%
	100,00%
	0,01%

	Sum, Anillo prefabricado 0,20 m
	u
	24,00
	30,00
	720,00
	0,01%
	100,00%
	0,01%

	Sum, Tubo de hormigon D=400 mm, Clase 1
	m
	400,00
	18,00
	7.200,00
	0,08%
	100,00%
	0,08%

	Sum, Tubo de hormigon D=600 mm, Clase 1
	m
	400,00
	33,60
	13.440,00
	0,15%
	100,00%
	0,15%

	PASOS SUBFLUVIALES
	 
	 
	 
	49.011,23
	 
	 
	 

	Demolicion de Estructuras de hormigon
	m3
	12,00
	71,23
	854,76
	0,01%
	100,00%
	0,01%

	Encofrado Recto
	m2
	292,50
	12,58
	3.679,65
	0,04%
	96,39%
	0,04%

	Hormigón Simple 210 Kg/cm2
	m3
	38,51
	140,69
	5.417,97
	0,06%
	92,45%
	0,06%

	Mamposteria de Piedra con mortero 1:3
	m3
	25,00
	100,61
	2.515,25
	0,03%
	100,00%
	0,03%

	Acero de Refuerzo (Incluye corte y doblado)
	Kg
	1.620,00
	2,05
	3.321,00
	0,04%
	100,00%
	0,04%

	Desvio de Cauce
	Hora
	168,00
	44,32
	7.445,76
	0,08%
	10,64%
	0,01%

	Sum, Tuberia PVC U/E 1,00 MPA - 315 mm
	m
	65,00
	35,18
	2.286,70
	0,03%
	100,00%
	0,03%

	Sum, Tuberia PVC U/E 1.00 MPA - 400 mm
	m
	220,00
	69,90
	15.378,00
	0,17%
	100,00%
	0,17%

	Colocacion Tuberia PVC U/E D=315 mm
	m
	65,00
	2,94
	191,10
	0,00%
	100,00%
	0,00%

	Colocacion Tuberia PVC U/E D=400 mm
	m
	220,00
	7,52
	1.654,40
	0,02%
	100,00%
	0,02%

	Sum, Codo PVC U/E R/L D=400 mm 45 grad.
	u
	4,00
	599,76
	2.399,04
	0,03%
	100,00%
	0,03%

	Sum, Codo PVC U/E R/L D=400 mm 22.5 grad.
	u
	4,00
	564,48
	2.257,92
	0,02%
	100,00%
	0,02%

	Sum, Codo PVC U/E R/L D=315 mm 22.5 grad.
	u
	4,00
	174,16
	696,64
	0,01%
	100,00%
	0,01%

	Sum, Codo PVC U/E R/L D=315 mm 45 grad.
	u
	4,00
	123,68
	494,72
	0,01%
	100,00%
	0,01%

	Colocacion Acc PVC U/E sin anclajes, D=315 mm
	u
	8,00
	21,79
	174,32
	0,00%
	100,00%
	0,00%

	Colocacion Acc PVC U/E sin anclajes, D=400 mm
	u
	8,00
	30,50
	244,00
	0,00%
	100,00%
	0,00%

	CORTE, ROTURA Y REPOSICION DE PAVIMENTOS Y VEREDAS
	 
	 
	 
	12.010,00
	 
	 
	 

	Corte de Hormigón de veredas
	m
	50,00
	1,46
	73,00
	0,00%
	100,00%
	0,00%

	Rotura de vereda (Incluye retiro de replantillo de piedra)
	m2
	120,00
	8,66
	1.039,20
	0,01%
	100,00%
	0,01%

	Replantillo de Piedra, e=15 cm
	m2
	120,00
	7,57
	908,40
	0,01%
	100,00%
	0,01%

	Bordillo incorporado de 10x30 cm, f´c = 180kg/cm2
	m
	80,00
	8,98
	718,40
	0,01%
	93,35%
	0,01%

	Reposición de vereda, con replantillo de 15 cm, Losa e=7 cm
	m2
	100,00
	21,78
	2.178,00
	0,02%
	96,59%
	0,02%

	Corte de calzada de asfalto
	m
	200,00
	1,55
	310,00
	0,00%
	100,00%
	0,00%

	Rotura de asfalto, espesor 2"
	m2
	200,00
	2,34
	468,00
	0,01%
	50,77%
	0,00%

	Reposición calzada de asfalto
	m3
	30,00
	210,50
	6.315,00
	0,07%
	93,78%
	0,07%

	CAMINERAS
	 
	 
	 
	79.410,96
	 
	 
	 

	Excavación a mano en Suelo sin clasificar, Profundidad entre 0 y 2 m
	m3
	1.216,00
	8,66
	10.530,56
	0,12%
	100,00%
	0,12%

	Relleno compactado para conformacion de plataformas
	m3
	190,00
	4,36
	828,40
	0,01%
	80,99%
	0,01%

	Material de Lastre
	m3
	1.500,00
	9,22
	13.830,00
	0,15%
	100,00%
	0,15%

	Sum,-Ins, Bordillo prefabricado de Hormigón (25 x 8 x 100 cm). Color gris.
	m
	4.200,00
	12,91
	54.222,00
	0,60%
	100,00%
	0,60%

	PROTECCION ZANJA CON MURO DE GAVIONES
	 
	 
	 
	4.422,06
	 
	 
	 

	Sum,-Ins, Muro de Gaviones (incluye piedra)
	m3
	54,00
	81,89
	4.422,06
	0,05%
	100,00%
	0,05%

	CATASTRO
	 
	 
	 
	1.608,78
	 
	 
	 

	Catastro de alcantarillado
	Km
	5,65
	284,74
	1.608,78
	0,02%
	89,89%
	0,02%

	ARREGLO DE VIA
	 
	 
	 
	9.912,00
	 
	 
	 

	Arreglo de via con equipo pesado
	hora
	84,00
	118,00
	9.912,00
	0,11%
	49,96%
	0,05%

	PLAN DE MANEJO AMBIENTAL
	 
	 
	 
	156.608,22
	 
	 
	 

	PLAN AMBIENTAL DE CONTROL DE OBRAS
	 
	 
	 
	34.931,60
	 
	 
	 

	DESBROCE DEL TERRENO
	 
	 
	 
	17.164,20
	 
	 
	 

	Paso peatonal
	m
	300,00
	36,73
	11.019,00
	0,12%
	97,55%
	0,12%

	Bermas de contención y control de sedimentos
	m
	620,00
	6,66
	4.129,20
	0,05%
	100,00%
	0,05%

	Trampa de sedimentos
	u
	30,00
	67,20
	2.016,00
	0,02%
	100,00%
	0,02%

	ALTERACION TEMPORAL DEL CAUCE
	 
	 
	 
	14.517,40
	 
	 
	 

	Sum,-Ins, Muro de Gaviones (incluye piedra)
	m3
	140,00
	81,89
	11.464,60
	0,13%
	100,00%
	0,13%

	Enrocado de piedra
	m3
	80,00
	38,16
	3.052,80
	0,03%
	84,24%
	0,03%

	APERTURA DE ZANJA
	 
	 
	 
	3.250,00
	 
	 
	 

	Suministro e Instalación de plástico
	m2
	25.000,00
	0,13
	3.250,00
	0,04%
	100,00%
	0,04%

	RECUPERACION DE AREAS INTERVENIDAS
	 
	 
	 
	95.464,90
	 
	 
	 

	Encespado (con tepe de sitio)
	m2
	4.200,00
	3,97
	16.674,00
	0,18%
	100,00%
	0,18%

	Suministro y Siembra de especie arbustiva 1.5 - 2m alto
	u
	1.250,00
	12,13
	15.162,50
	0,17%
	100,00%
	0,17%

	Arreglo de via con equipo pesado
	hora
	160,00
	118,00
	18.880,00
	0,21%
	49,96%
	0,10%

	Suministro Material de Lastre para vias (Incluye esponjamiento)
	m3
	280,00
	9,22
	2.581,60
	0,03%
	100,00%
	0,03%

	Compensación por afección a sembríos, especies arbóreas a los predios por los que se atraviesa
	global
	1,00
	36.000,00
	36.000,00
	0,40%
	100,00%
	0,40%

	Revegetacion con especies arbustivas
	ha
	3,00
	2.055,60
	6.166,80
	0,07%
	100,00%
	0,07%

	SEÑALIZACIÓN Y MEDIDAS DE SEGURIDAD PARA TRABAJOS EN VIAS
	 
	 
	 
	26.211,72
	 
	 
	 

	Suministro e Instalación de Letrero Informativo (3.00 x 1.80 m)
	u
	6,00
	1.162,97
	6.977,82
	0,08%
	99,18%
	0,08%

	Suministro e Instalación de Señales
	u
	150,00
	41,57
	6.235,50
	0,07%
	100,00%
	0,07%

	Suministro e Instalación de Malla de seguridad (2 usos)
	m
	6.000,00
	1,16
	6.960,00
	0,08%
	100,00%
	0,08%

	Suministro e Instalación de Poste Delineador (Cinco usos)
	u
	200,00
	3,60
	720,00
	0,01%
	99,50%
	0,01%

	Suministro e Instalación de Cinta
	m
	12.000,00
	0,34
	4.080,00
	0,05%
	100,00%
	0,05%

	Suministro e Instalación de Conos F0003 (5 Usos)
	u
	180,00
	6,88
	1.238,40
	0,01%
	100,00%
	0,01%

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	SUBTOTAL
	 
	 
	 
	9.038.699,09
	100,00%
	 
	64,94%

	IVA
	
	
	12%
	1.084.643,89
	
	
	

	TOTAL
	 
	 
	 
	10.123.342,98
	
	
	


SECCION III

CONDICIONES DEL PROCEDIMIENTO

3.1.
Cronograma del procedimiento: El cronograma que regirá el procedimiento será el siguiente: 

	No.
	Concepto
	Fecha
	Hora

	1
	Fecha de publicación del procedimiento en el Portal
	04/05/2018
	13h00

	2
	Fecha límite para Audiencia de Aclaraciones
	08/05/2018
	10h00

	3
	Fecha límite entrega de oferta
	11/05/2018
	10h00

	4
	Fecha límite de apertura de oferta
	11/05/2018
	11h00

	5
	Fecha estimada de adjudicación
	16/05/2018
	20h00


oraeptotimada de adjudicacifertas tecncia y economica










































































En el caso de ser necesario, el término para la convalidación de errores será de dos (2) días, de acuerdo al siguiente cronograma:

	Concepto
	Día
	Hora

	Fecha límite para solicitar convalidación de errores
	
	

	Fecha límite para convalidación de errores
	
	

	Fecha estimada de adjudicación
	
	


3.2.
Vigencia de la oferta: Lasoferta se entenderán vigente hasta 120 días contados a partir de la fecha límite establecida para la presentación de oferta. 

3.3.
Precio de la oferta: Se entenderá por precio de la oferta al valor que el oferente haga constar en el Portal Institucional del Servicio Nacional de Contratación Pública, información que se completará a través del formulario único de la oferta.

3.3.1.
Forma de presentar la oferta: La oferta se deberá presentar a través del Portal Institucional del Servicio Nacional de Contratación Pública; y, en forma física. Para este segundo caso, se presentará un sobre único el cual contendrá la siguiente ilustración: 
CONTRATACIÓN DIRECTA POR TERMINACIÓN UNILATERAL

CONSTRUCCIÓN DE LA CONDUCCION DE AGUA CRUDA SAYMIRIN-PLANTA DE TIXAN, REHABILITACION DEL CANAL MACHANGARA Y CONSTRUCCIÓN DEL INTERCEPTOR XIII DEL RIO MACHANGARA

CDTU-ETAPA-01-2018
SOBRE ÚNICO

Señor Ingeniero 

Boris Piedra Iglesias

GERENTE GENERAL DE ETAPA EP.
Presente. -
PRESENTADA POR: ____________________________________

No se tomará en cuenta la oferta entregada en otro lugar o después del día y hora fijados para su entrega-recepción. 

La Comisión Técnica recibirá la oferta, conferirá comprobante de recepción por oferta entregada y anotará, tanto en el recibo como en el sobre de la oferta, la fecha y hora de recepción. 

3.4.
Plazo de ejecución: El plazo estimado para la ejecución del contrato es de cuatrocientos cincuenta (450) días, contados a partir de la fecha de notificación que el anticipo se encuentra disponible. En dicho plazo se contempla un periodo de pruebas, puesta en marcha y capacitación al personal técnico de ETAPA-EP de las obras y equipos incorporados en la ejecución del proyecto, siendo este mínimo de 60 días.
La recepción definitiva se realizará en el término de SEIS MESES a contarse desde la suscripción del acta de recepción provisional.

3.5.
Alcance del precio de la oferta: El precio de la oferta deberá cubrir el valor de la depreciación, operación y mantenimiento de los equipos, (si son de propiedad del oferente) y el costo de arrendamiento en el caso de ser alquilados, el costo de los materiales, equipos y accesorios a incorporarse definitivamente en el proyecto, mano de obra, transporte, etc.; los costos indirectos, los impuestos y tasas vigentes; así como, los servicios para la ejecución completa de la obra a contratarse, es decir, todo lo necesario para entregar la obra contratada lista para ser puesta en servicio. 

El participante deberá ofertar todos y cada uno de los rubros señalados en las Condiciones Particulares del Pliego, en el Formulario Único de la Oferta, Tabla de Descripción de Rubros, Unidades, Cantidades y Precios, para la obra que propone ejecutar.

De existir errores aritméticos se procederá a su corrección conforme a lo previsto en la normativa expedida por el Servicio Nacional de Contratación Pública para el efecto.

3.6.
Forma de pago: Los pagos se realizarán de la manera prevista en el pliego y en el contrato.

3.6.1.
Anticipo: Se otorgará un anticipo del 40% del valor del contrato.
3.6.2.
Valor restante de la obra: Se lo hará mediante pago contra presentación de planillas mensuales, debidamente aprobadas por la fiscalización y autorizadas por el administrador del contrato. De cada planilla se descontará la amortización del anticipo y cualquier otro cargo al contratista, que sea en legal aplicación del contrato. El monto del anticipo entregado por la entidad será devengado proporcionalmente al momento del pago de cada planilla hasta la terminación del plazo contractual inicialmente estipulado y constará en el cronograma pertinente que es parte del contrato.  

SECCIÓN IV

VERIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS

4.1 Verificación de la oferta: 
Para la verificación del cumplimiento de integridad y requisitos mínimos, se estará a la metodología cumple / no cumple.
4.1.1 Integridad de las ofertas: La integridad de la oferta consiste en la verificación de la presentación de los formularios y requisitos mínimos previstos en el pliego.

Luego de esta verificación la entidad contratante determinará si ejecutará la etapa de convalidación de errores.

I Formulario Único de la Oferta

1.1
Presentación y compromiso

1.2
Datos generales del oferente.

1.3
Nómina de socio(s), accionista(s) o partícipe(s) mayoritarios de personas jurídicas, y disposiciones específicas para personas naturales, oferentes.

1.4
Situación financiera

1.5
Tabla de descripción de rubros, unidades, cantidades y precios

1.6
Análisis de precios unitarios (deben ser elaborados en cumplimiento de las especificaciones técnicas del proyecto)
1.7
Metodología de construcción

1.8
Cronograma valorado de trabajos

1.9
Experiencia del oferente

1.10
 Personal técnico propuesto para el proyecto

1.11 
Equipo asignado al proyecto
1.12 Participación ecuatoriana propuesta por el oferente.

II Formulario de compromiso de participación del personal técnico y hoja de vida

2.1 Compromiso del personal asignado al proyecto


2.2 Hoja de vida del personal técnico clave asignado al proyecto

III Formulario de compromiso de asociación o consorcio (de ser procedente)


     IV Formulario de compromiso de subcontratación (de ser procedente)
4.1.2 Equipo mínimo:

Para la ejecución de la obra materia del presente procedimiento, se deberá contar mínimo, con el siguiente equipo: 

	No. orden
	Descripción del equipo
	No. de unidades
	Características

	1
	Volquetes  
	2
	8 m3

	2
	Retroexcavadora
	2
	Potencia = >70 HP

	3
	Excavadora
	2
	Potencia = >140 HP

	4
	Compactadores (vibro apisonadores)
	4
	

	5
	Mini cargadora
	2
	

	6
	Concreteras 
	2
	 1 saco

	7
	Compresor 
	1
	7.5 HP

	8
	Martillo neumático

	1
	de 50 lb


La lista de Equipo Mínimo no incluye equipo menor, tampoco herramientas. Es obligación del Contratista disponer del equipo necesario para el cabal cumplimiento del objeto del contrato.

El listado del equipo asignado, y los justificativos del cumplimiento de los requisitos (títulos de propiedad, compromisos de arriendo, compromisos de compra venta, o en general de cualquier forma de disponibilidad, incluido copia(s) de la(s) matrícula(s) emitida(s) por MTOP para equipo y maquinaria), mediante los cuales se justifique la disponibilidad para el proyecto deberán ser entregados por el oferente invitado. Se evaluará la disponibilidad del equipo mínimo solicitado y no su propiedad.

4.1.3 Personal técnico mínimo:

Para la ejecución de la obra materia del presente procedimiento, se deberá contar mínimo con el siguiente personal técnico:

	Cargo
	Cantidad
	Título
	Participación
	Observaciones

	Director del Proyecto o Superintendente
	1
	Título Universitario de tercer nivel en  Ingeniería Civil con mínimo 15 años de graduado
	Su participación será a tiempo completo
	Se justificará el requerimiento con copias simples del título profesional.

	Residente
	3
	Título Universitario de Tercer nivel en Ingeniería Civil, con mínimo 10 años de graduado.
	Su participación será a tiempo completo.
	Se justificará el requerimiento con copias simples del título profesional.

	Ingeniero Especialista Ambiental
	1
	Ingeniería Ambiental, Ingeniería Civil con especialidad ambiental, o Ingeniero Civil con acreditación de por lo menos 150 horas de capacitación en temas relacionados con: Ingeniería Ambiental y/o Gestión Ambiental y/o Auditoría Ambiental y/o Impactos Ambientales.
	Tiempo parcial (aprox.5 meses)
	Se justificará el requerimiento con copias simples del título profesional y/o títulos de especialidad, y/o de los certificados de capacitación


El detalle de dicho personal y los justificativos del cumplimiento de los requisitos, incluido la(s) carta(s) compromiso de este personal, deberán ser entregados por el oferente  que participan en este proceso.
El personal técnico que consta en la lista y que deberá tener nivel de jefatura, será el mínimo necesario para poder ejecutar la obra en el plazo indicado. 

4.1.4 Experiencia general y específica mínima:
Experiencia general mínima: Deberá demostrar haber ejecutado en calidad de Contratista en Construcción y/o Fiscalización, en proyectos de obras civiles en general, un monto ejecutado del 50% del presupuesto referencial de esta convocatoria en los últimos 15 años.
Experiencia específica mínima: Deberá demostrar haber ejecutado en calidad de Contratista en Construcción y/o Fiscalización, en proyectos similares (*), un monto ejecutado del 30% del presupuesto referencial de esta convocatoria en los últimos 7 años.
Si se justifica la experiencia con proyectos en ejecución, los mismos deben tener un avance mayor al 75% a la fecha de la convocatoria.

No se considerarán experiencias presentadas con montos ejecutados menores al 10% de las experiencias mínimas solicitadas en esta convocatoria.
Para los dos casos, la experiencia adquirida en calidad de subcontratista será reconocida y aceptada por la Entidad contratante, siempre y cuando tenga directa relación al objeto contractual.  De igual manera, para los profesionales que participan individualmente, será acreditable la experiencia adquirida en relación de dependencia, ya sea en calidad de superintendente o  residente, o en el sector público como jefe director de proyectos, administrador, fiscalizador de obras; y su valoración, cuando gire en torno a los montos ejecutados y a su tiempo de participación, se cumplirá considerando el 40% del valor ejecutado del contrato en el que tales profesionales participaron en las calidades que se señalaron anteriormente. En caso de los profesionales, servidores públicos, que trabajaron en actividades de operación y mantenimiento, se acreditará su experiencia con una valoración del 40% en función del presupuesto ejecutado de cada año de lo asignado para el desarrollo de sus actividades. En caso de los profesionales, servidores públicos, que trabajaron en actividades de diseño, se acreditará su experiencia con una valoración del 40% en función de los montos de proyectos diseñados.

Si un profesional ha trabajado en una institución pública, debe haber trabajado en la misma por un período no menor a dos (2) años, en labores de construcción y/o fiscalización, operación y/o mantenimiento, y diseños, de proyectos similares a las que va a ejecutar. 
Para la calificación de ofertas presentadas por consorcios, se aplicará lo dispuesto en el Artículo 34 de la Codificación y Actualización de las Resoluciones Emitidas por el Servicio Nacional de Contratación Pública (Resolución No. RE-SERCOP-2016-0000072); 

(*) Obras o proyectos similares: Sistemas de Agua Potable, Alcantarillado, Canales, Sistemas de Riego, Interceptores y Obras Hidráulicas. En caso de proyectos de obras civiles que hayan incluido los componentes antes señalados, únicamente se acreditará el valor que corresponde a dichos componentes.

4.1.5 Experiencia mínima del personal técnico:
El personal técnico que consta en la lista, deberá tener nivel de jefatura, será el mínimo necesario para poder ejecutar la obra en el plazo indicado.
Superintendente. - Deberá demostrar haber ejecutado en calidad de Contratista en Construcción y/o Fiscalización, y/o Superintendente, en proyectos similares (*), un monto ejecutado del 30% del presupuesto referencial de esta convocatoria en los últimos 15 años.

No se considerarán experiencias presentadas con montos ejecutados menores al 10% de la experiencia mínima solicitada en esta convocatoria.
La experiencia adquirida en calidad de subcontratista será reconocida y aceptada por la Entidad contratante, siempre y cuando tenga directa relación al objeto contractual.  De igual manera, para los profesionales que participan individualmente, será acreditable la experiencia adquirida en relación de dependencia, ya sea en calidad de residente; o en el sector público como jefe director de proyectos, administrador, fiscalizador de obras; y su valoración, cuando gire en torno a los montos ejecutados y a su tiempo de participación, se cumplirá considerando el 40% del valor ejecutado del contrato en el que tales profesionales participaron en las calidades que se señalaron anteriormente. En caso de los profesionales, servidores públicos, que trabajaron en actividades de operación y mantenimiento, se acreditará su experiencia con una valoración del 40% en función del presupuesto ejecutado de cada año de lo asignado para el desarrollo de sus actividades. En caso de los profesionales, servidores públicos, que trabajaron en actividades de diseño, se acreditará su experiencia con una valoración del 40% en función de los montos de proyectos diseñados.

Si un profesional ha trabajado en una institución pública, debe haber trabajado en la misma por un período no menor dos (2) años, en labores de construcción y/o fiscalización, operación y/o mantenimiento, y diseños, de proyectos similares a las que va a ejecutar. 

Ingeniero Especialista Ambiental. - Deberá demostrar su participación en al menos tres (3) proyectos de prestación de servicios de consultoría y/o auditoría relacionados con temas ambientales; también se aceptará la participación en la ejecución y/o supervisión de planes de manejo ambiental de proyectos similares (*) en los últimos 15 años.
Residente. - Deberá demostrar haber ejecutado en calidad de Contratista, Superintendente, Residente de Obra y/o Residente de Fiscalización en proyectos similares (*), un monto ejecutado del 10% del presupuesto referencial de esta convocatoria en los últimos 15 años.

La experiencia adquirida en calidad de subcontratista será reconocida y aceptada por la Entidad contratante, siempre y cuando tenga directa relación al objeto contractual.  De igual manera, para los profesionales que participan individualmente, será acreditable la experiencia adquirida en el sector público como jefe director de proyectos, administrador, fiscalizador de obras; y su valoración, cuando gire en torno a los montos ejecutados y a su tiempo de participación, se cumplirá considerando el 100% del valor ejecutado del contrato en el que tales profesionales participaron en las calidades que se señalaron anteriormente. En caso de los profesionales, servidores públicos, que trabajaron en actividades de operación y mantenimiento, se acreditará su experiencia con una valoración del 100% en función del presupuesto ejecutado de cada año de lo asignado para el desarrollo de sus actividades. En caso de los profesionales, servidores públicos, que trabajaron en actividades de diseño, se acreditará su experiencia con una valoración del 100% en función de los montos de proyectos diseñados.

Si un profesional ha trabajado en una institución pública, debe haber trabajado en la misma por un período no menor a dos (2) años, en labores de construcción y/o fiscalización, operación y/o mantenimiento, y diseños, de proyectos similares a las que va a ejecutar. 

En lo referente al personal, este dependerá de las particularidades de cada proyecto.

4.1.6 Patrimonio: (Aplicable a personas jurídicas)
En el caso de personas jurídicas, EMPRESA PÚBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP, verificará que el patrimonio cumpla con la normativa establecida por el Servicio Nacional de Contratación Pública para el efecto. 

Para este procedimiento el monto mínimo de patrimonio que el oferente debe justificar es de $ 1'230.804,86 dólares de Estados Unidos de América. se podrá verificar a través de la declaración del impuesto a la renta del último ejercicio fiscal realizado ante el Servicio de Rentas Internas, o por el documento equivalente en el país de origen para aquellas ofertas extranjeras, el mismo que deberá ser apostillado y traducido al idioma español, El documento deberá estar debidamente firmado por el oferente y un CPA.
4.1.7 Metodología y cronograma de ejecución del proyecto:

El oferente deberá presentar como parte de su oferta una propuesta metodológica para la ejecución de los trabajos, que incluya, por lo menos: Programación de la ejecución del proyecto por el método de la ruta crítica; definición de frentes de trabajo; presentación de cronogramas de ejecución / uso de equipo / personal técnico.

El plazo contractual de las obras está directamente relacionado con las obligaciones previstas en el contrato de Crédito, suscrito entre ETAPA-EP y el Banco de desarrollo del Estado, por tal razón su metodología deberá considerar al menos tres frentes de trabajo.

4.1.8 Porcentaje de participación ecuatoriana mínima:
La entidad contratante deberá verificar que el oferente cumpla con el porcentaje de participación ecuatoriana mínima proveniente de los estudios de desagregación tecnológica 64,94%. Si el invitado cumple con el porcentaje de participación ecuatoriana mínimo continuarán en el procedimiento. 

4.1.9 Verificación de cumplimiento de integridad y requisitos mínimos de la oferta:

	PARÁMETRO
	CUMPLE
	NO CUMPLE
	OBSERVACIONES

	Integridad de la oferta
	
	
	

	Equipo mínimo
	
	
	

	Personal técnico mínimo
	
	
	

	Experiencia general mínima
	
	
	

	Experiencia específica mínima
	
	
	

	Experiencia mínima personal técnico
	
	
	

	Patrimonio (Personas Jurídicas)
	
	
	

	Metodología y cronograma
	
	
	

	Porcentaje de participación ecuatoriana mínimo (Desagregación Tecnológica)
	
	
	

	Reglas de Participación
	
	
	


La oferta debe cumplir integralmente con los parámetros mínimos, pasarán a la etapa de evaluación de ofertas con puntaje, caso contrario serán descalificadas.

4.1.10 Información financiera de referencia:

Análisis índices financieros La capacidad económico-financiera del Oferente será analizada considerando la información consignada en el formulario correspondiente. Los factores para su cálculo estarán respaldados en la correspondiente Declaración de Impuesto a la Renta del ejercicio fiscal correspondiente y los balances presentados al órgano de control respectivo.
Los índices financieros constituirán información de referencia respecto de los participantes en el procedimiento y en tal medida, su análisis se registrará conforme el detalle a continuación:
	Índice
	Indicador Solicitado
	Observaciones

	Índice de solvencia
	     = > 1,30
	Igual o mayor  a 1,3

	Índice de endeudamiento
	        < 1,50
	menor a 1,5

	Índice estructural
	     = > 0,4
	Igual o mayor a 0.4


Los Índices Financieros serán calculados y presentados con la información obtenida de la Declaración del Impuesto a la Renta y del Estado de Situación Financiera correspondiente al año 2016.
Los índices financieros serán respaldados con documentación certificada por un contador profesional CPA, el cual deberá tener el registro de su ejercicio profesional en el SRI a la fecha de presentación de la oferta, lo cual será verificado a través de su RUC.

Consorcios: Si son por constituirse, cada uno de sus integrantes debe presentar los documentos indicados, según corresponda. 

4.2 Evaluación por puntaje: Si la oferta cumple con los requisitos mínimos serán objeto de evaluación por puntaje.
Se empleará la metodología “Por Puntaje” cuando el objetivo sea el establecimiento de mejores condiciones o capacidades en lo técnico o económico de la oferta presentada.

Se debe considerar que ninguna condición o capacidad requerida a través de los parámetros de evaluación que fueran analizados bajo la metodología “Por puntaje” podrá constituir causal para la descalificación o rechazo del oferente o de su oferta.

	Parámetro sugerido
	Descripción y recomendaciones
	

	Experiencia General

(10 puntos)
	El valor de la experiencia general a puntuar, es el que corresponden al excedente del monto mínimo de experiencia general solicitada.

Se deberá justificar haber ejecutado proyectos de obras civiles en general en calidades descritas en el requisito mínimo, en los últimos 15 años un monto igual o mayor al 80% del presupuesto referencial de esta convocatoria se les asignará el máximo puntaje (10 puntos). Si justifica su experiencia en porcentajes inferiores se les calificarán en forma proporcional con respecto al 80% (límite superior) del presupuesto referencial de esta convocatoria y el requisito mínimo solicitado (50%). No se otorgará puntaje a la experiencia mínima requerida.

	

	Experiencia Específica

(15 puntos)
	El valor de la experiencia específica a puntuar, es el que corresponden al excedente del monto mínimo de experiencia específica solicitada.

Se deberá justificar haber ejecutado proyectos similares (*), en calidades descritas en el requisito mínimo, en los últimos 7 años un monto igual o mayor al 100% del presupuesto referencial de esta convocatoria se le asignará el máximo puntaje (15 puntos). Si justifica su experiencia en porcentajes inferiores se les calificarán en forma proporcional con respecto al 100% (límite superior) del presupuesto referencial de esta convocatoria y el requisito mínimo solicitado (30%). No se otorgará puntaje a la experiencia mínima requerida.

	

	Experiencia del personal técnico

(10 puntos)
	Superintendente (4 puntos). – El valor de la experiencia a puntuar, es el que corresponden al excedente del monto mínimo solicitada.

Al profesional que justifique haber ejecutado proyectos similares (*), en calidades descritas en el requisito mínimo, en los últimos 15 años un monto igual o mayor al 100% del presupuesto referencial de esta convocatoria se le asignará el máximo puntaje (4 puntos). Si justifica su experiencia en porcentajes inferiores se les calificarán en forma proporcional con respecto al 100% (límite superior) del presupuesto referencial de esta convocatoria y el requisito mínimo solicitado (30%). No se otorgará puntaje a la experiencia mínima requerida.

Ingenieros Residentes (6 puntos). – El valor de la experiencia a puntuar, es el que corresponden al excedente del monto mínimo solicitada.

Al profesional que justifique haber ejecutado proyectos similares (*), en calidades descritas en el requisito mínimo, en los últimos 15 años un monto igual o mayor al 40% del presupuesto referencial de esta convocatoria, se le asignará el máximo puntaje (2 puntos).  Si justifica su experiencia en porcentajes inferiores se les calificarán en forma proporcional con respecto al 40% (límite superior) del presupuesto referencial de esta convocatoria y el requisito mínimo solicitado (10%). No se otorgará puntaje a la experiencia mínima requerida.

Total 6 puntos. (2 puntos por cada profesional).


	

	Oferta económica

(50 puntos)

	Se calificará con el total del puntaje (50 puntos) a la oferta habilitada cuyo monto total sea el más bajo. Las demás ofertas se calificarán proporcionalmente, mediante la siguiente ecuación:

Puntaje = 50 (Menor Oferta / Oferta)


	

	Subcontratación

(5 puntos)


	Se calificará con el total del puntaje (5 puntos) a la oferta habilitada de mayor porcentaje de subcontratación con micro y pequeñas empresas o actores de la economía popular y solidaria que hubiera sido propuesto, siempre y cuando, aquel sea igual o mayor al 10% del valor de la oferta económica con un límite máximo del 30%. Conforme se establece en el Art. 352 de la Codificación de Resoluciones, documento publicado el 31 de agosto de 2016. Las demás ofertas se calificarán proporcionalmente, mediante la siguiente ecuación:

Puntaje= 5 (porcentaje ofertado/ Mayor porcentaje ofertado)



	Participación Ecuatoriana (Agregado Nacional)
(10 puntos)


	Se calificará con el total del puntaje (10 puntos) a la oferta habilitada cuyo porcentaje de participación nacional sea el más alto (siempre que se cumpla la condición mínima establecida por ETAPA EP, en base a los estudios de Desagregación Tecnológica). Conforme se establece en el Art. 86 de la Codificación de Resoluciones, documento publicado el 31 de agosto de 2016.

Las demás ofertas se calificarán proporcionalmente, mediante la siguiente ecuación:

Puntaje = 10 (Participación Ofertada / Mayor Participación Ofertada).

La entidad contratante tiene la obligación de revisar y analizar el estudio de desagregación tecnológica incorporado en cada una de las ofertas con la finalidad de verificar su razonabilidad técnica y correcta definición

	Criterios generales
	(*) Proyectos similares: Sistemas de agua potable, alcantarillado, y componentes; obras hidráulicas, incluyendo canales y riego, u obras que hayan incluido estos componentes. En caso de proyectos de obras civiles que hayan incluido los componentes antes señalados, únicamente se acreditará el valor que corresponde a dichos componentes.

La documentación presentada por Consorcios o compromisos de asociación deberá considerar lo dispuesto en el Art. 35 de la Codificación de Resoluciones Requisitos del compromiso de asociación o consorcio, documento publicado el 31 de agosto de 2016. Además, deberán incluir la información, solicitada a las personas naturales, de cada uno de sus integrantes 
Conforme al Artículo 99 de la LOSNCP, la ejecución de un contrato es indivisible y completa para los asociados a efectos de determinar su experiencia y cumplimiento.

Todo oferente deberá cumplir con reglas de participación, establecidas en el Artículo 65 de la Codificación de Resoluciones, publicada el 31 de agosto de 2016, la oferta que no cumpla con las mismas será rechazada

Se justificará la experiencia de la siguiente forma:

Obras ejecutadas para el Sector privado:

Tratándose de contratistas, superintendente y/o residente: certificados conferidos por el contratante o dueño de la obra ejecutada.

Tratándose del especialista ambiental: certificados conferidos por el contratante o dueño del servicio contratado.

A estas certificaciones se deberá adjuntar copia de la documentación con la cual se haya hecho la entrega recepción de dichas obras al ente municipal respectivo; o, una certificación, emitida por el municipio o su dependencia competente, de que las obras hidrosanitarias han sido recibidas; o, copia del contrato y liquidación de los trabajos ejecutados.

Obras ejecutadas para el Sector público:

Para el caso de obras ejecutadas en el sector público (oferente, superintendente y residente): con certificados de cumplimiento de contrato conferidos por autoridad competente; o copia del Acta de Entrega-Recepción Definitiva de la obra ejecutada. 

En el caso de presentarse Actas de Entrega-Recepción Provisional serán consideradas únicamente aquellas que se encuentren comprendidas dentro del plazo previsto en la Ley o en el plazo establecido en el contrato, para la suscripción del Acta Entrega-Recepción Definitiva.  Para sustentar dicho plazo deberá también anexarse copia del contrato respectivo.

Tratándose del especialista ambiental: Certificados de cumplimiento de contrato conferidos por autoridad competente; o copia del Acta de Entrega-Recepción Definitiva de la prestación del servicio.

La experiencia adquirida en calidad de subcontratista será reconocida y aceptada por la Entidad contratante, siempre y cuando tenga directa relación al objeto contractual y presente contrato suscrito y acta de entrega.

Para el servidor público, se aceptará un certificado emitido por la Entidad Pública correspondiente; el mismo que deberá estar firmado por la autoridad competente de la entidad, y contener toda la información requerida para la evaluación del técnico. La presentación de otro tipo de certificados, no serán considerado.




Para la valoración se observarán los siguientes criterios:
	Parámetro sugerido
	Valor de evaluación

	Experiencia general
	10

	Experiencia específica
	15

	Experiencia del Personal Técnico
	10

	Oferta económica
	50

	Participación Ecuatoriana (Agregado Nacional)
	10

	Subcontratación
	5

	TOTAL
	100


SECCIÓN V

OBLIGACIONES DE LAS PARTES

5.1
Obligaciones del contratista: El contratista preparará las planillas mensualmente, las cuales se pondrán a consideración de la fiscalización en los TRES (3) primeros días laborables del mes siguiente, y serán aprobadas por ella en el término de TRES (3) días luego de lo cual, de no haber discrepancias, en forma inmediata, se continuará el trámite de autorización del administrador del contrato y solo con dicha autorización se procederá al pago.

Si existieran discrepancias entre las planillas presentadas por el CONTRATISTA y las cantidades de obra calculadas por la fiscalización, ésta notificará al CONTRATISTA las discrepancias encontradas. Si no se receptara respuesta, dentro de los TRES (3) días laborables siguientes a la fecha de la notificación, se entenderá que el CONTRATISTA ha aceptado la liquidación hecha por la fiscalización y se dará paso al pago.  De persistir las discrepancias la fiscalización tramitará la planilla con los valores aprobados por la misma dentro de TRES (3) días laborables; las discrepancias se resolverán en la siguiente planilla.

Además, el contratista presentará con las planillas el estado de avance del proyecto y un cuadro informativo resumen, que indicará, para cada concepto de trabajo, el rubro, la descripción, unidad, la cantidad total y el valor total contratado, las cantidades y el valor ejecutado hasta el mes anterior, y en el período en consideración, y la cantidad y el valor acumulado hasta la fecha. Estos documentos se elaborarán según el modelo preparado por la Entidad Contratante y serán requisito indispensable para tramitar la planilla correspondiente.

Obligaciones de la contratante:

a. Dar solución a las peticiones y problemas que se presentaren en la ejecución del contrato, en un plazo de QUINCE (15) días contados a partir de la petición escrita formulada por el contratista.

b. Proporcionar al contratista los documentos, permisos y autorizaciones que se necesiten para la ejecución correcta y legal de la obra, y realizar las gestiones que le corresponda efectuar al contratante, ante los distintos organismos públicos, en un plazo de QUINCE (15) días contados a partir de la petición escrita formulada por el contratista.

c. En caso de ser necesario y previo el trámite legal y administrativo respectivo, autorizar órdenes de cambio y órdenes de trabajo, a través de las modalidades de costo más porcentaje y aumento de cantidades de obra, respectivamente.

d. En caso de ser necesario y previo el trámite legal y administrativo respectivo, celebrar los contratos complementarios en un plazo de TREINTA (30) días contados a partir de la decisión de la máxima autoridad.

e. Entregar oportunamente y antes del inicio de las obras los terrenos previstos en el contrato, en tales condiciones que el contratista pueda iniciar inmediatamente el desarrollo normal de sus trabajos; siendo de cuenta de la Entidad Contratante, los costos de expropiaciones, indemnizaciones, derechos de paso y otros conceptos similares.

f. Suscribir las actas de entrega recepción parcial, provisional y definitiva de las obras contratadas, siempre que se haya cumplido con lo previsto en la ley para la entrega recepción; y, en general, cumplir con las obligaciones derivadas del contrato.

5.3 Ejecución del contrato:

5.3.1. Inicio, planificación y control de obra: El fiscalizador tendrá la obligación de supervisar el cumplimiento del porcentaje de subcontratación, para el efecto, en cada informe de aprobación de planilla verificará el cumplimiento por parte del contratista, y adjuntará copias de los contratos o facturas que acrediten la efectiva subcontratación incluyendo el origen nacional.

En las planillas de ejecución de trabajos o avance de obra, se incluirán los resultados de verificación de origen de los componentes y elementos (mano de obra, materiales, equipos y servicios) utilizados para la ejecución de los trabajos a ser planillados, declarado por la Fiscalización con base a la supervisión in situ de los trabajos, las facturas de provisión de materiales y servicios, y formularios de pago de aportes al IESS de la mano de obra.
5.3.2 Facturación y reajuste: En los TRES (3) últimos días laborables de cada mes, la fiscalización y el CONTRATISTA, de forma conjunta, efectuarán las mediciones de las cantidades de obra ejecutadas durante este período. Se emplearán las unidades de medida y precios unitarios establecidos en la Tabla de Cantidades y Precios para cada rubro.

Dentro de los primeros CINCO (5) días laborables posteriores al período al que corresponde la planilla, el CONTRATISTA preparará la correspondiente planilla y la someterá a consideración de la fiscalización. Se adjuntarán los anexos de medidas, aprobaciones, pruebas de laboratorio, catastros y otros que correspondan.

Entregada la planilla por el CONTRATISTA, la fiscalización, dentro de los CINCO (5) días laborables siguientes la aprobará o formulará observaciones de cumplimiento obligatorio para el CONTRATISTA, y de ser el caso continuará en forma inmediata el trámite y se procederá al pago dentro del plazo de QUINCE (15) días contados desde la aprobación. Si la fiscalización no aprueba o no expresa las razones fundadas de su objeción, transcurrido el plazo establecido, se entenderá que la planilla está aprobada y debe ser pagada por la CONTRATANTE.

Si existieren discrepancias entre las planillas presentadas por el CONTRATISTA y las cantidades de obra calculadas por la fiscalización, ésta notificará al CONTRATISTA. Si no se receptare respuesta, dentro de los TRES (3) días laborables siguientes a la fecha de la notificación, se entenderá que el CONTRATISTA ha aceptado la liquidación hecha por la fiscalización y se dará paso al pago. De persistir las discrepancias la fiscalización tramitará la planilla con los valores aprobados por la misma dentro de TRES (3) días laborables; las discrepancias se resolverán en la siguiente planilla.

Además, el contratista presentará con las planillas el estado de avance del proyecto y un cuadro informativo resumen, que indicará, para cada concepto de trabajo, el rubro, la descripción, unidad, la cantidad total y el valor total contratado, las cantidades y el valor ejecutado hasta el mes anterior, y en el período en consideración, y la cantidad y el valor acumulado hasta la fecha. Estos documentos se elaborarán según el modelo preparado por la Entidad Contratante y serán requisito indispensable para tramitar la planilla correspondiente.

En cada planilla de obra ejecutada, el fiscalizador o la unidad de control de cada obra, calculará el reajuste de precios provisional, aplicando las fórmulas de reajuste que se indican en el contrato. En el caso de aplicar el reajuste de precios, se establecerá como fecha de partida -sub cero-, la correspondiente a los treinta días anteriores de la fecha límite de presentación de las ofertas.

El fiscalizador realizará el reajuste definitivo tan pronto se publiquen los índices del INEC.

	MODELO DE PLIEGO DE LOS PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACIÓN DIRECTA POR TERMINACIÓN UNILATERAL



El PLIEGO que contiene las condiciones de participación del presente procedimiento de contratación, ha sido dividido en cinco componentes sustanciales y que forman parte integrante del mismo:

II. CONDICIONES GENERALES PARA LA CONTRATACIÓN DIRECTA POR TERMINACIÓN UNILATERAL
Contiene aquella información y reglas de participación que son comunes al objeto de contratación y por tanto no requieren de variación alguna; por ello, no son materia de ajuste y/o modificación por parte de las entidades contratantes; sin embargo, forman parte sustancial de las condiciones de participación en los procedimientos de contratación. La normativa y disposiciones administrativas expedidas por el Servicio Nacional de Contratación Pública que se emitan durante el procedimiento, quedan incorporadas al Pliego de Condiciones Generales y se aplicarán de manera obligatoria.
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ÍNDICE

	SECCIÓN I


	DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN
1.1
Comisión Técnica
1.2
Participantes
1.3
Presentación y apertura de ofertas
1.4
Inhabilidades
1.5
Obligaciones de los oferentes
1.6
Preguntas, respuestas y aclaraciones
1.7
Modificación del pliego
1.8
Convalidación de errores de forma
1.9
Causas de rechazo
1.10
Adjudicación y notificación
1.11
Garantías
1.12
Cancelación del procedimiento
1.13
Declaratoria de procedimiento desierto
1.14
 Adjudicatario fallido
1.15
Suscripción del contrato
1.16 Precios unitarios y reajuste
1.17
Moneda de cotización y pago
1.18
Reclamos
1.19
Administración del contrato
1.20 Transferencia tecnológica
1.21 Fiscalización

1.22
Control ambiental
1.23
Autoinvitación
1.24
Visitas al sitio de las obras
1.25 Subcontratación
1.26
Inconsistencias, simulación y/o inexactitud de la información

	SECCIÓN II

	METODOLOGÍA DE EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS
2.1.
Metodología de evaluación de las ofertas
2.2. 
Parámetros de evaluación
2.3
De la evaluación
2.4
Índices financieros

2.5.  Formulario para la elaboración de las ofertas

	SECCIÓN III

	FASE CONTRACTUAL
3.1   Ejecución del contrato

	NOTA: Edición del modelo de pliego.- Las condiciones generales no son  materia de ajuste y/o modificaciones por parte de las entidades contratantes. Las condiciones generales son principios básicos, estipulaciones o cláusulas establecidas, con el objeto de regular la relación con los partícipes en el presente procedimiento de contratación pública, en el marco de la legislación aplicable.  La normativa y disposiciones administrativas dictadas por el Servicio Nacional De Contratación Pública que se emitan durante el procedimiento, quedan incorporadas al Pliego de Condiciones Generales y se aplicarán de manera obligatoria.



II.  CONDICIONES GENERALES PARA LA CONTRATACIÓN DE OBRAS

Las condiciones generales contenidas en el presente documento son de aplicación general para los procedimientos de contratación de obras, por Menor Cuantía, Cotización y Licitación, salvo las excepciones que en lo pertinente se encuentran claramente especificadas.

SECCIÓN I

DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN

1.1. Comisión Técnica: El presente procedimiento presupone la conformación obligatoria de una Comisión Técnica, integrada de acuerdo al artículo 18 del Reglamento General de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública encargada del trámite del procedimiento en la fase precontractual. Esta comisión analizará las ofertas de obras de origen ecuatoriano, incluso en el caso de haberse presentado una sola, a excepción de los procedimientos de  Menor Cuantía de obras, en cuyos casos se priorizará la contratación preferente, de conformidad con el artículo 52 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública,  considerando los parámetros de calificación establecidos en este pliego, y recomendará a la máxima autoridad de la entidad contratante la adjudicación o la declaratoria de procedimiento desierto.
Únicamente para los procedimientos de Menor Cuantía, no existe la figura de Comisión Técnica; la máxima autoridad de la entidad contratante o su delegado será la responsable de  llevar adelante el procedimiento.
1.2. Participantes:   La convocatoria está dirigida a las personas naturales o jurídicas, nacionales o extranjeras, asociaciones de éstas, consorcios o compromisos de asociaciones o consorcios, que se encuentren habilitadas en el Registro Único de Proveedores, que oferten participación ecuatoriana mínima conforme los estudios de Desagregación Tecnológica para el caso del procedimiento de Licitación de Obras, y tengan interés en participar en este procedimiento.
Cuando exista un compromiso de asociación o consorcio, todos los miembros de la asociación deberán estar habilitados en el Registro Único de Proveedores al tiempo de presentar la oferta, y se designará un procurador común de entre ellos, que actuará a nombre de los comprometidos. 
Para el caso de los procedimientos de Menor Cuantía y Cotización, la convocatoria está dirigida a los profesionales, micro y pequeñas empresas o actores de la economía popular y solidaria, asociaciones o consorcios de éstas, o compromisos de asociación o consorcio domiciliados en la circunscripción territorial donde se requieren la obra, que tengan interés en participar en el procedimiento y se encuentren habilitados en el Registro Único de Proveedores, en la categoría correspondiente. El procedimiento de selección se realizará según determina la normativa expedida por el Servicio Nacional de Contratación Pública para el efecto. 

Para el caso de los procedimientos de Menor Cuantía, la convocatoria está dirigida a los profesionales, micro y pequeñas empresas o actores de la economía popular y solidaria, asociaciones o consorcios de éstas, o compromisos de asociación o consorcio domiciliados en la circunscripción territorial donde surtirá efectos la ejecución de la obra, que tengan interés en participar en el procedimiento y se encuentren habilitados en el Registro Único de Proveedores, en la categoría correspondiente. Si no hubiere manifestación de interés en la correspondiente parroquia rural, cantón y provincia por parte de profesionales, micro o pequeñas empresas o actores de la economía popular y solidaria habilitados en la categoría del RUP requerida por la entidad contratante, , se convocará a los proveedores que cumplan las condiciones establecidas en el artículo 52 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, a nivel nacional.
1.3. Presentación y apertura de ofertas: La oferta se deberá  presentar de forma física y a través del Portal Institucional del Servicio Nacional de Contratación Pública. En forma física, se entregará en un sobre único en (nombre de la entidad contratante) ubicada en (dirección de la entidad contratante),  La oferta, en cualquiera de las formas señaladas, deberá presentarse hasta la fecha y hora indicadas en la convocatoria. El valor de la propuesta deberá ser ingresado al Portal Institucional del Servicio Nacional de Contratación Pública, hasta la fecha límite para la presentación de la oferta técnica. 

Únicamente en el procedimiento de Menor Cuantía de Obras no existe oferta económica; los participantes se adhieren al presupuesto referencial y a las condiciones establecidas por la entidad contratante en el término (determinar término no mayor a tres (3) ni menor a cinco (5) días), contado a partir de la fecha de publicación. Posterior a la etapa de preguntas, respuestas y aclaraciones, y dentro del término establecido por la entidad contratante, el participante deberá presentar su propuesta técnica de forma física en el lugar determinado para el efecto y a través del Portal Institucional del Servicio Nacional de Contratación Pública.

Si al analizar las ofertas presentadas la entidad contratante determinare la existencia de uno o más errores de forma, comunicará a los oferentes para efectos de que convaliden los errores de forma notificados. Para tal fin otorgará a los oferentes entre dos y máximo cinco días hábiles a partir de la correspondiente notificación.

Para poder participar en el procedimiento, al momento de la presentación de la propuesta o adhesión al presupuesto referencial de ser el caso, los oferentes interesados deberán encontrarse habilitados en el Registro Único de Proveedores. Según lo previsto en la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, solo en el caso de los procedimientos de Licitación, el contrato deberá ser protocolizado ante Notario Público. Los documentos que acreditan la calidad de los comparecientes y su capacidad para celebrar el contrato deberán protocolizarse conjuntamente con las Condiciones Particulares del contrato, exclusivamente.
Después de la fecha límite para la presentación de las ofertas, se procederá a la apertura de la(s) oferta(s)  presentada(s) de forma física. El acto de apertura de ofertas será público y se efectuará en el lugar, día y hora fijados en la convocatoria.
De la apertura, en la que podrán estar presentes los oferentes que lo deseen, se levantará un acta que será suscrita por los integrantes de la Comisión Técnica o por la máxima autoridad o su delegado de ser el caso, la cual obligatoriamente se subirá al Portal Institucional del Servicio Nacional de Contratación Pública, la misma que deberá contener:
a) Nombre de los oferentes;
b) Valor de la oferta económica, identificada por oferente;
c) Plazo de ejecución propuesto por cada oferente;
d) Número de hojas de cada oferta;
e) Las demás información considerada por la entidad contratante.

1.4. Inhabilidades: No podrán participar en el procedimiento precontractual, por sí o por interpuesta persona, quienes incurran en las inhabilidades generales y especiales, contempladas en los artículos 62 y 63 de la LOSNCP; 110 y 111 del Reglamento General de la LOSNCP; y, en la normativa expedida por el Servicio Nacional de Contratación Pública.
De verificarse con posterioridad que un oferente incurso en una inhabilidad general o especial hubiere suscrito el contrato, dará lugar a la terminación unilateral del contrato conforme el numeral 5 del artículo 94 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública
1.5. Obligaciones de los oferentes: Los oferentes deberán revisar cuidadosamente el  pliego y cumplir con todos los requisitos solicitados en él. Su omisión o descuido al revisar los documentos no le relevará de cumplir lo señalado en su propuesta.

1.5.1 Obligaciones del adjudicatario en la aplicación de transferencia de tecnología:

En relación con los bienes que se encuentran publicados en el Portal Institucional del Servicio Nacional de Contratación Pública y que constan en el Anexo 20 de la Codificación de Resoluciones del Servicio Nacional de Contratación Pública, es obligación del proveedor adjudicado, previo a la suscripción del respectivo contrato, entregar a la entidad contratante, en calidad de documento habilitante, y dentro del término que establece la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública para el efecto, los requerimientos que se indican a continuación, según el nivel de transferencia de tecnología:
Nivel de transferencia de tecnología TT 1:

Aplica a los CPCs correspondientes a la entrega de transferencia de tecnología nivel 1 “bienes primarios, bienes de baja intensidad tecnológica, y bienes de media-baja intensidad tecnológica” que consta como Anexo 20 de la Codificación y Actualización de Resoluciones emitidas por el SERCOP, mismos que podrán ser actualizados o modificados según la metodología definida por el Servicio Nacional de Contratación Pública, para lo cual bastará su notificación y publicación en el Portal Institucional del Servicio Nacional de Contratación Pública.

Requerimientos:

· Manual de uso y manejo de producto, en formato digital y en físico (Para el repositorio del Servicio Nacional de Contratación Pública bastará en formato digital);

· CD o información en línea donde se dé a conocer información del producto, procedencia de materias primas, fechas y registros de producción;

· Certificados de calidad o normativa (escaneados) bajo los cual fuere desarrollado el producto (en caso que existiesen);

· Certificados de calibración del producto, dependiendo del caso; o,

· Cualquier otra información sobre estándares industriales de medidas, pruebas y control de calidad.

En caso que el proveedor adjudicado, dentro del término para suscribir el respectivo contrato no presente los requerimientos correspondientes a la Transferencia de Tecnología Nivel 1, será causal para que la entidad contratante lo declare adjudicatario fallido.

Así mismo, en caso de que el Servicio Nacional de Contratación Pública identifique el incumplimiento de la entrega de los requerimientos correspondientes a la Transferencia de Tecnología Nivel 1, aplicará el procedimiento establecido en los artículos 107 y 108 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, por haberse configurado la infracción establecida en el literal d) del artículo 106 de la referida Ley, y notificará a la entidad contratante para que proceda con la declaratoria de adjudicatario fallido o contratista incumplido, según corresponda.

Nivel de transferencia de tecnología TT 2:

Aplica a los CPCs correspondientes a la entrega de transferencia de tecnología nivel 2 “bienes de baja intensidad tecnológica, y bienes de media-baja intensidad tecnológica”, que consta como Anexo 20 de la Codificación y Actualización de Resoluciones emitidas por el SERCOP, mismos que podrán ser actualizados o modificados según la metodología definida por el Servicio Nacional de Contratación Pública, para lo cual bastará su notificación y publicación en el Portal Institucional del Servicio Nacional de Contratación Pública.

Requerimientos:

· Cronograma del taller o curso de capacitación para conocer el correcto uso o manejo del producto; o,

· CD donde se exponga el curso o taller de capacitación que fue dado a personal ecuatoriano.

Adicionalmente, el proveedor adjudicado deberá presentar los requerimientos nivel TT1.

En caso que el proveedor adjudicado, dentro del término para suscribir el respectivo contrato, no presente los requerimientos correspondientes a la Transferencia de Tecnología Nivel 2, será causal para que la entidad contratante lo declare adjudicatario fallido.

Así mismo, en caso de que el Servicio Nacional de Contratación Pública identifique el incumplimiento de la entrega de los requerimientos correspondientes a la Transferencia de Tecnología Nivel 2, aplicará el procedimiento establecido en los artículos 107 y 108 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, por haberse configurado la infracción establecida en el literal d) del artículo 106 de la referida Ley, y notificará a la entidad contratante para que proceda con la declaratoria de adjudicatario fallido o contratista incumplido, según corresponda.

Nivel de transferencia de tecnología TT 3:

Aplica a los CPCs correspondientes a la entrega de transferencia de tecnología nivel 3 “bienes de media-alta intensidad tecnológica, y bienes de alta intensidad tecnológica”, que consta como Anexo 20 de la Codificación y Actualización de Resoluciones emitidas por el SERCOP, los mismos que podrán ser actualizados o modificados según la metodología definida por el Servicio Nacional de Contratación Pública, para lo cual bastará su notificación y publicación en el Portal Institucional del Servicio Nacional de Contratación Pública.

Requerimientos:

· Compromisos para alcanzar mantenimiento preventivo en el país, sea a través: de alianzas estratégicas para contar con centros autorizados nacionales,  capacitación a empresas locales, o capacitación a la entidad requirente;  

· Compromisos para alcanzar mantenimiento correctivo en el país, sea a través de: alianzas estratégicas para contar con centros autorizados nacionales,  capacitación a empresas locales, o capacitación a la entidad requirente; o,

· Cronograma para proveer de capacitación y entrenamiento especializado, en los talleres o centros  autorizados conseguidos con el ítem anterior, para el personal universitario y de institutos técnicos. El objeto es involucrar tanto a la academia como a los técnicos institucionales con la tecnología adquirida, y así, difundir dicho conocimiento sin perjuicio de cumplir con los ítems anteriores.

Adicionalmente, el proveedor adjudicado deberá presentar los requerimientos nivel TT1 y TT2.

En el caso que, el proveedor adjudicado, dentro del término para suscribir el respectivo contrato no presente los requerimientos correspondientes a la Transferencia de Tecnología Nivel 3, será causal para que la entidad contratante lo declare adjudicatario fallido.

Así mismo, en el caso que, el Servicio Nacional de Contratación Pública identifique el incumplimiento de la entrega de los requerimientos correspondientes a la Transferencia de Tecnología Nivel 3, aplicará el procedimiento establecido en los artículos 107 y 108 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, por haberse configurado la infracción establecida en el literal d) del artículo 106 de la referida Ley, y notificará a la entidad contratante para que proceda con la declaratoria de adjudicatario fallido o contratista incumplido, según corresponda.
1.6. Preguntas, respuestas y aclaraciones: Todo interesado en presentar propuestas en el procedimiento tiene la facultad y el derecho de, en el caso de detectar un error, omisión o inconsistencia en el pliego, o si necesita una aclaración sobre una parte de los documentos, solicitar a la Comisión Técnica a través del Portal Institucional del Servicio Nacional de Contratación Pública la respuesta a su inquietud o consulta. La entidad responderá las preguntas o realizará las aclaraciones que fueren necesarias a través del Portal Institucional del Servicio Nacional de Contratación Pública, de acuerdo a lo establecido en la convocatoria.
1.7. Modificación del pliego: La Comisión Técnica o la máxima autoridad de la entidad contratante o su delegado en los procedimientos de Menor Cuantía, podrá emitir aclaraciones o modificaciones respecto de las condiciones particulares del pliego, por propia iniciativa o por pedido de los participantes, siempre que éstas no alteren el presupuesto referencial ni el objeto del contrato, modificaciones que deberán ser publicadas en el Portal Institucional del Servicio Nacional de Contratación Pública, hasta el término máximo para responder preguntas.
La máxima autoridad de la entidad contratante o su delegado, podrá ajustar el cronograma de ejecución del procedimiento precontractual con la motivación respectiva. Todo cambio será publicado en el Portal Institucional del Servicio Nacional de Contratación Pública, y podrá realizarse de conformidad a la normativa expedida por el Servicio Nacional de Contratación Pública. 
1.8. Convalidación de errores de forma: Si se presentaren errores de forma, los oferentes, en el término previsto en el cronograma contado a partir de la fecha de notificación podrán convalidarlos, previa petición de la entidad contratante, conforme a lo previsto en al artículo 23 del Reglamento General de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública y en la normativa expedida por el Servicio Nacional de Contratación Pública para el efecto.
1.9. Causas de rechazo: Luego de evaluados los documentos de la oferta, la Comisión Técnica o el delegado de la máxima autoridad, según el caso, rechazará una oferta por las siguientes causas:
1.9.1. Si no cumpliera los requisitos exigidos en las condiciones generales y condiciones particulares que incluyen las especificaciones técnicas y los formularios del pliego.
1.9.2. Si se hubiera entregado y/o presentado la oferta en lugar distinto al fijado o después de la hora establecida para ello, o no se hubiera subido el valor de la propuesta al Portal Institucional del Servicio Nacional de Contratación Pública.
1.9.3. Cuando las ofertas contengan errores sustanciales, y/o evidentes, que no puedan ser convalidados, de acuerdo a lo señalado en la normativa expedida por el Servicio Nacional de Contratación Pública para el efecto.
1.9.4. Si el contenido de cualquiera de los acápites de los formularios difiriere del previsto en el pliego, condicionándolo o modificándolo, de tal forma que se alteren las condiciones contempladas para la ejecución del contrato. De igual forma, si se condicionara la oferta con la presentación de cualquier documento o información.  
1.9.5. Si el oferente no hubiere atendido la petición de convalidación, en el término fijado para el efecto, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 23 del Reglamento General de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública y en la normativa expedida por el Servicio Nacional de Contratación Pública, siempre y cuando el error no convalidado constituya causal de rechazo.
1.9.6. Si al momento de la presentación de la propuesta, el oferente interesado no se encontrare habilitado en el Registro Único de Proveedores.
Una oferta será descalificada por la entidad contratante en cualquier momento del procedimiento, si de la revisión de los documentos que fueren del caso, pudiere evidenciarse inconsistencia, simulación o inexactitud de la información presentada. La entidad contratante podrá solicitar al oferente la documentación que estime pertinente referida en cualquier documento de la oferta, relacionada o no con el objeto de la contratación, para validar la información manifestada en la oferta.
La adjudicación se circunscribirá a las ofertas calificadas. No se aceptarán ofertas alternativas.
Ningún oferente podrá intervenir con más de una oferta.
1.10. Adjudicación y notificación: La máxima autoridad de la entidad contratante o su delegado, con base en el resultado de la evaluación de las ofertas, reflejado en el informe elaborado por los integrantes de la Comisión Técnica o la máxima autoridad o su delegado tratándose de  Menor Cuantía, adjudicará el contrato a la propuesta más conveniente para los intereses institucionales, conforme a los términos establecidos en el numeral 18 del artículo 6 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, mediante Resolución motivada, y con sujeción al contenido de la normativa expedida por el Servicio Nacional de Contratación Pública para el efecto.
La notificación de la adjudicación realizada en los términos antes referidos, se la realizará a través del Portal Institucional del Servicio Nacional de Contratación Pública.
1.11. Garantías: En forma previa a la suscripción de los contratos derivados de los procedimientos establecidos en este pliego, se deberán presentar las garantías que fueren aplicables de acuerdo a lo previsto en los artículos 74, 75 y 76 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, en cualquiera de las formas contempladas en el artículo 73 ibídem.
1.11.1. La Garantía de fiel cumplimiento.-  Del contrato se rendirá por un valor igual al cinco por ciento (5%) del monto total del mismo, en una de las formas establecidas en el artículo 73 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública.  La que deberá ser presentada previo a la suscripción del contrato. No se exigirá esta garantía en los contratos cuya cuantía sea menor a multiplicar el coeficiente 0.000002 por el Presupuesto Inicial del Estado del correspondiente ejercicio económico.
1.11.2. La garantía de buen uso del anticipo.- Se rendirá por un valor igual al determinado y previsto en el presente pliego, que respalde el cien por ciento (100%) del monto a recibir por este concepto, la que deberá ser presentada previo a la entrega del mismo.
El valor que por concepto de anticipo otorgará la entidad contratante al contratista, no podrá ser superior al cincuenta por ciento (50%) del monto adjudicado. El valor será depositado en una cuenta que el contratista aperturará en un banco estatal o privado, en el que el Estado tenga participación accionaria o de capital superior al cincuenta por ciento (50%). El contratista, en forma previa a la suscripción del contrato, deberá presentar, un certificado de la institución bancaria o financiera en la que tenga a su disposición una cuenta en la cual serán depositados los valores correspondientes al anticipo, de haber sido concedido.
El contratista deberá autorizar expresamente en el contrato el levantamiento del sigilo bancario de la cuenta en la que será depositado el anticipo recibido. El administrador del contrato o el fiscalizador designado por la entidad contratante verificará que los movimientos de la cuenta correspondan estrictamente al procedimiento de devengamiento del anticipo o ejecución contractual.
El monto del anticipo entregado por la entidad será devengado proporcionalmente  al momento del pago de cada planilla hasta la terminación del plazo contractual inicialmente estipulado y constará en el cronograma pertinente que es parte del contrato, según lo establecido en la Disposición General Sexta del Reglamento General de la Ley Orgánica del  Sistema Nacional de Contratación Pública .
1.11.3. Las garantías técnicas.- Serán presentadas en el caso de que en la obra objeto del procedimiento de contratación se contemple la provisión o instalación de equipos. Dichas garantías técnicas cumplirán las condiciones establecidas en el artículo 76 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública. En caso contrario, el adjudicatario deberá entregar una de las garantías señaladas en el artículo 73 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública por el valor total de los bienes.
Los términos de la garantía técnica solicitada deberán observar lo establecido en la normativa expedida por el Servicio Nacional de Contratación Pública en lo que respecta a la aplicación de la vigencia tecnológica, en los casos pertinentes.
La entidad contratante no podrá exigir garantía adicional alguna a las previstas en la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública. Sin embargo, podrá requerir los seguros o condiciones de protección para las personas que presten sus servicios en la ejecución de las obras, en la elaboración, transporte, entrega y colocación de bienes y en cualquier tipo de prestación de servicios, que considere pertinentes.
Las garantías se devolverán conforme lo previsto en los artículos 77 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública y 118 de su Reglamento General.
1.12. Cancelación del procedimiento: En cualquier momento comprendido entre la convocatoria y hasta veinticuatro (24) horas antes de la fecha de presentación de las ofertas, la máxima autoridad de la entidad contratante podrá declarar cancelado el procedimiento, mediante resolución debidamente motivada, de acuerdo a lo establecido en el artículo 34 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública.
1.13. Declaratoria de procedimiento desierto: La máxima autoridad de la entidad contratante o su delegado, podrá declarar desierto el procedimiento, en los casos previstos en el artículo 33 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, según corresponda.
Dicha declaratoria se realizará mediante resolución de la máxima autoridad de la entidad contratante o su delegado, fundamentada en razones técnicas, económicas y/o jurídicas. Una vez declarado desierto el procedimiento, la máxima autoridad o su delegado podrá disponer su archivo o su reapertura.
1.14. Adjudicatario fallido: En caso de que el adjudicatario no suscribiere el contrato dentro del término previsto, por causas que le sean imputables, la máxima autoridad de la entidad contratante o su delegado le declarará adjudicatario fallido conforme lo previsto en el artículo 35 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, y seguirá el procedimiento previsto en la referida Ley la normativa expedida por el Servicio Nacional de Contratación Pública para el efecto. Una vez que el Servicio Nacional de Contratación Pública haya sido notificado con tal resolución, actualizará el Registro de Incumplimientos, suspendiendo del RUP al infractor y procederá de conformidad con lo prescrito en el artículo 98 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública.
Cuando la entidad contratante haya cumplido lo previsto en el párrafo precedente, llamará al oferente que ocupó el segundo lugar en el orden de prelación para que suscriba el contrato, con excepción del caso de los procedimientos de Menor Cuantía en los que se procederá con un nuevo sorteo electrónico a través del Portal Institucional del Servicio Nacional de Contratación Pública, quien deberá cumplir con los requisitos establecidos para el oferente adjudicatario, incluyendo la obligación de mantener su oferta, en los términos que la presentara, hasta la suscripción del contrato, siempre que convenga a los intereses nacionales o institucionales. Si el oferente llamado como segunda opción no suscribe el contrato, la entidad contratante declarará desierto el procedimiento por oferta fallida, sin perjuicio de la declaración de fallido al segundo adjudicatario.
1.15. Suscripción del contrato: Dentro del término de quince (15) días, contado a partir de la fecha de notificación de la adjudicación, es decir, a partir de la fecha en la cual la entidad contratante haya publicado en el Portal Institucional del Servicio Nacional de Contratación Pública, la Resolución correspondiente, la entidad suscribirá el contrato que es parte integrante de este pliego, de acuerdo a lo establecido en los artículos 68 y 69 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública y 112 y 113 de en su Reglamento General y lo publicará en el Portal Institucional del Servicio Nacional de Contratación Pública. La entidad contratante realizará la publicación de la Resolución de adjudicación en el mismo día en que ésta haya sido suscrita.
1.16. Precios unitarios y reajuste: Todo contrato cuya forma de pago corresponda al sistema de precios unitarios se sujetará al sistema de reajuste de precios, salvo que el contratista renuncie expresamente al reajuste de precios y así se haga constar en el contrato, tal como lo prevé el segundo inciso del artículo 131 del Reglamento General de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública.
Las cantidades de obra que constarán en el contrato son estimadas y pueden variar durante la ejecución del mismo.
Los análisis de precios unitarios presentados por el oferente son de su exclusiva responsabilidad. No hay opción ni lugar a reclamo alguno por los precios unitarios ofertados.

Los precios unitarios podrán ser reajustados si durante la ejecución del contrato se produjeren variaciones de los costos de sus componentes. El reajuste se efectuará mediante la aplicación de fórmula(s) elaborada(s) con base a los precios unitarios de la oferta adjudicada y conforme lo dispuesto en la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública y en su Reglamento General.
1.17. Moneda de cotización y pago: Las ofertas deberán presentarse en dólares de los Estados Unidos de América. Los pagos se realizarán en la misma moneda.
1.18. Reclamos: Para el evento de que los oferentes o adjudicatarios presenten reclamos relacionados con su oferta, se deberá considerar lo establecido en los artículos 102 y 103 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública y el procedimiento correspondiente.
1.19. Administración del contrato: La entidad contratante designará de manera expresa un administrador del contrato, quien velará por el cabal y oportuno cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones derivadas del contrato. Adoptará las acciones que sean necesarias para evitar retrasos injustificados y aprobará las multas y/o sanciones a que hubiere lugar y que hubieran sido solicitadas o establecidas por la fiscalización, según lo dispone el artículo 121 del Reglamento General de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública.
El administrador del contrato velará porque la fiscalización actúe de acuerdo con las especificaciones constantes en el presente pliego y en el propio contrato; revisará las planillas aprobadas, previo a su autorización para la correspondiente gestión de pago.
1.20. Transferencia tecnológica: En los contratos de ejecución de obras que incorporen bienes de capital se observará y aplicará la normativa y  disposiciones expedidas por el Servicio Nacional de Contratación Pública, respecto de la transferencia tecnológica, que permita a la entidad contratante asumir la operación y utilización de la infraestructura y los bienes que la integran, la transferencia de conocimientos técnicos que el contratista debe cumplir con el personal y la eventual realización de posteriores desarrollos o procesos de control y seguimiento, de así requerirse. En las condiciones particulares del contrato se agregará la cláusula pertinente, cuando corresponda.
1.21. Fiscalización: Las actividades de fiscalización, las cuales podrán ser contratadas en el caso de no disponer de personal calificado para el efecto, propenderán a la verificación y supervisión del uso de una adecuada  técnica y correcta ejecución de la obra, en aplicación de los términos y condiciones previstos en el contrato a fin de que el proyecto se ejecute de acuerdo a sus diseños definitivos, rubros contractuales, subcontratación, especificaciones técnicas, participación ecuatoriana mínima, cronogramas de trabajo, recomendaciones de los diseñadores, transferencia tecnológica, cuando corresponda, y normas técnicas aplicables, con sujeción a lo previsto en el contrato.
La fiscalización será responsable de asegurar el debido y estricto cumplimiento de las especificaciones técnicas de diseño y materiales por parte del contratista, debiendo en todo momento observar las que hacen parte de los diseños definitivos y el contrato.  La fiscalización no podrá cambiar las especificaciones generales o técnicas de diseño o de materiales sin la justificación técnica correspondiente.
En el caso de existir diferencias entre la fiscalización y el contratista, éste último podrá solicitar la intervención del administrador del contrato a fin de que dirima la situación o desavenencia que se hubiera presentado.
Únicamente en los procedimientos de Licitación, para asegurar y evidenciar el cumplimiento de los resultados del estudio de Desagregación Tecnológica, los funcionarios responsables de la administración y fiscalización del contrato constatarán, validarán y exigirán que en las planillas de ejecución de trabajos o avance de obra, se incluyan los resultados de verificación del origen de los componentes y elementos (mano de obra, materiales, equipos y servicios) utilizados para la ejecución de los trabajos a ser planillados, con base a la supervisión in situ de los trabajos, las facturas de provisión de materiales y servicios, y formularios de pago de aportes al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social - IESS de la mano de obra.

En las Actas de Entrega-Recepción de las obras contratadas mediante Licitación, sean estas Parciales, Provisional o Definitiva, se incluirá la declaración del contratista respecto de la aplicación e implementación de los resultados de los estudios de Desagregación Tecnológica y cumplimiento del porcentaje de participación ecuatoriana mínimo a través de los componentes mano de obra, materiales, equipos y servicios.

1.22. Control ambiental: El contratista deberá realizar todas las actividades necesarias para evitar impactos ambientales negativos, durante el período de ejecución contractual, cumpliendo con la normativa ambiental vigente.

1.23. Autoinvitación: La autoinvitación, con excepción de los procedimientos de Menor Cuantía, es una opción del Portal Institucional del Servicio Nacional de Contratación Pública, que podrá ser utilizada por cualquier oferente interesado en participar en el presente procedimiento, que no se hubiere registrado en el Código del Clasificador Central de Producto (CPC) correspondiente, para lo cual deberá proceder previamente a recategorizarse en el Servicio Nacional de Contratación Pública.
1.24. Visitas al sitio de las obras: En el caso de que la entidad contratante considerare necesario el cumplimiento de una visita técnica al sitio donde se ejecutarán las obras, éstas se podrán realizar en cualquier momento y hasta la fecha límite de entrega de ofertas. En ningún caso este requisito será obligatorio ni las condiciones de la visita podrán ser discriminatorias.
En consecuencia, ni la ausencia en la visita técnica por parte del participante o la falta de presentación del certificado de visita, -de existir éste-, será motivo para inhabilitar la oferta, pues no será considerada como parámetro de evaluación.
1.25. Subcontratación: De conformidad con lo previsto en el artículo 79 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, el contratista, bajo su riesgo y responsabilidad podrá subcontratar hasta el treinta por ciento (30%) del monto total de la obra adjudicada, con personas naturales o jurídicas registradas y habilitadas en el RUP, domiciliadas en la localidad o circunscripción territorial en la que se ejecutará el proyecto, debiendo consignar la información detallada en el formulario correspondiente.
El oferente, para acceder al puntaje previsto en los parámetros de evaluación, deberá señalar en su propuesta los rubros o grupos de rubros que subcontratará directamente, identificando las EPS´s y/o MYPES locales con las cuales suscribirá los contratos correspondientes, sin que por tal subcontratación se exima de responsabilidad frente a la entidad contratante, de conformidad con lo previsto en la 1.25. Subcontratación: De conformidad con lo previsto en el artículo 79 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública  y en la normativa que el Servicio Nacional de Contratación Pública expida para el efecto.
Por causas de fuerza mayor o caso fortuito, presentadas por el subcontratista al contratista, aceptadas por éste, y previa autorización escrita de la entidad contratante, el contratista podrá reemplazar, sustituir o cambiar a un subcontratista.
Adicionalmente, el contratista en caso de incumplimiento del subcontratista o retraso en el cronograma de avance de ejecución del rubro o grupo de rubros subcontratados, podrá solicitar a la entidad contratante autorización escrita para, bajo exclusiva responsabilidad del contratista, reemplazar, sustituir o cambiar a los subcontratistas. Las autorizaciones referidas deberán ser conferidas por el administrador en coordinación con la fiscalización del contrato; en todo caso habrá que estar a lo previsto en la normativa que el Servicio Nacional de Contratación Pública expida para este efecto.
1.26.
Inconsistencia, simulación y/o inexactitud de la información: En el caso de que la entidad contratante encontrare que existe inconsistencia, simulación o inexactitud en la información presentada por el oferente, adjudicatario o contratista, la máxima autoridad de la entidad contratante o su delegado, descalificará del procedimiento de contratación al proveedor, lo declarará adjudicatario fallido o contratista incumplido, según corresponda y, en último caso, previo al trámite de terminación unilateral, sin perjuicio además, de las acciones judiciales a que hubiera lugar.
SECCIÓN II
METODOLOGÍA DE EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS
2.1. Metodología de evaluación de las ofertas: La evaluación de las ofertas se encaminará a proporcionar una información imparcial sobre si una oferta debe ser rechazada y cuál de ellas cumple con el concepto de mejor costo en los términos establecidos en el numeral 18 del artículo 6 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública. Se establecen de manera general para ello dos etapas: la primera, bajo metodología “Cumple / No Cumple”, en la que se analizan los documentos exigidos cuya presentación permite habilitar las propuestas (integridad de la oferta), y la verificación del cumplimiento de capacidades mínimas; y la segunda, en la que se evaluarán, mediante parámetros cuantitativos o valorados, las mayores capacidades de entre los oferentes que habiendo cumplido la etapa anterior, se encuentran aptos para esta calificación. Únicamente en los procedimientos de Menor Cuantía no se cumplirá la etapa de evaluación valorada pues los participantes que cumplieran con las capacidades mínimas serán habilitados para el sorteo electrónico.
2.2. Parámetros de Evaluación: Las entidades contratantes deberán acoger los parámetros de evaluación previstos por el Servicio Nacional de Contratación Pública., pudiendo escoger adicionalmente otros que respondan a la necesidad, naturaleza y objeto de cada procedimiento de contratación; los que serán analizados y evaluados al momento de la calificación de las ofertas.
La entidad contratante, bajo su responsabilidad, deberá asegurar que los parámetros de evaluación publicados en el Portal Institucional del Servicio Nacional de Contratación Pública sean los que realmente se utilizarán en el procedimiento.
2.3. De la evaluación:- Las capacidades requeridas a través de los parámetros de evaluación serán analizadas con cualquiera de estas opciones:

a) Utilizando una única etapa de evaluación a través de la metodología “Cumple / No Cumple”, cuando se trate de un procedimiento de Menor Cuantía de obras,; y,

b) Utilizando las dos etapas de evaluación señaladas en el numeral 2.1, para todos los demás procedimientos de contratación de Régimen Común; la primera, bajo la metodología “Cumple / No Cumple” y posteriormente, solo con los oferentes calificados, la segunda que será “Por Puntaje” a través del Portal Institucional del Servicio Nacional de Contratación Pública.

Se estará a la metodología “Cumple / No Cumple” cuando el objetivo sea la determinación de cumplimiento de una condición o capacidad mínima por parte del oferente y que sea exigida por la entidad contratante (Requisitos mínimos).

Los índices financieros previstos en los pliegos, en caso de ser considerados, no constituirán un requisito mínimo de obligatorio cumplimiento y en consecuencia tendrán un carácter informativo.

Se estará a la metodología “Por Puntaje” cuando el objetivo sea el establecimiento de mejores condiciones o capacidades de entre los oferentes que han acreditado previamente una condición o capacidad mínima requerida.

a. Primera Etapa: Integridad de las ofertas y verificación de requisitos mínimos.  Metodología “Cumple / No Cumple”-
a.1. Integridad de las ofertas:-
Se revisará que las ofertas hayan incorporado todos los formularios definidos en el presente pliego, conforme el siguiente detalle:

· Formulario Único de la oferta.

· Formularios de compromiso de participación del personal técnico y hoja de vida.

· Formulario de compromiso de asociación o consorcio (de ser el caso).

· Formulario de compromiso de subcontratación (la no presentación de este formulario no generará la descalificación del oferente).

El Formulario Único de la Oferta contendrá los documentos, claramente descritos en las condiciones particulares de los pliegos para los contratos de obra.
Aquellas ofertas que contengan los formularios debidamente elaborados y suscritos el Formulario Único de la Oferta, pasarán a la evaluación “cumple / no cumple”; caso contrario serán rechazadas.
a.2. Verificación de requisitos mínimos: Evaluación de la oferta técnica (cumple / no cumple).- Los parámetros de calificación deberán estar definidos y dimensionados por la entidad contratante, no darán lugar a dudas, ni a interpretación o a la subjetividad del evaluador, se considerarán parámetros técnico-económicos con dimensionamiento de mínimos admisibles y de obligatorio cumplimiento.
De acuerdo a la naturaleza del objeto de la contratación, la entidad contratante podrá escoger y considerar  parámetros de entre los establecidos en el Portal Institucional del Servicio Nacional de Contratación Pública o los sugeridos a manera de ejemplo: equipo, personal técnico, experiencia general, experiencia específica, experiencia personal técnico, etc. El cumplimiento de los parámetros deberá ser absoluto, de manera afirmativa o negativa. Solamente aquellas ofertas que cumplieran con todos los parámetros establecidos podrán habilitarse para la siguiente etapa del procedimiento.

En el caso que la entidad contratante considere necesario añadir un parámetro adicional éste deberá ser debidamente sustentado, relacionado con el objeto de la contratación y no contravenir la LOSNCP, su Reglamento o la normativa expedida por el Servicio Nacional de Contratación Pública; deberá estar completamente definido, no será restrictivo ni discriminatorio y deberá establecer su indicador y el medio de comprobación.
Aquellas ofertas que cumplan integralmente con los parámetros mínimos, pasarán a la etapa de evaluación de ofertas con puntaje, caso contrario serán descalificadas.
b. Segunda Etapa: Evaluación por puntaje.-
En esta etapa (que no es aplicable en los procedimientos de Menor Cuantía) se procederá a la ponderación valorada de las condiciones diferenciadoras de las ofertas para cada uno de los parámetros señalados en el pliego, a partir de la acreditación de mejores condiciones que las fijadas como mínimos o máximos. En las condiciones particulares del presente pliego se describen los parámetros por la entidad contratante para este procedimiento de contratación, los cuales estarán completamente definidos., no serán restrictivos o discriminatorios y contarán con el medio de medición y comprobación.  Podrá incorporarse otros siempre y cuando no contravengan la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, su Reglamento o la normativa expedida por el Servicio Nacional de Contratación Pública; debiendo estar completamente definidos, no serán restrictivos ni discriminatorios y deberá establecerse su indicador y el medio de comprobación.
Dicha calificación permitirá la adecuada aplicación del criterio de mejor costo previsto en el numeral 18 del artículo 6 de  la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública. Por regla general, se deberá adjudicar el contrato a la oferta que obtenga el mayor puntaje de acuerdo a la valoración de los parámetros y cuyos resultados combinen los aspectos técnicos, financieros, legales y económicos de las ofertas.
Al evaluar las ofertas presentadas por una asociación, consorcio o compromiso de asociación o consorcio, las entidades contratantes deberán considerar los aportes de cada participante, con base en la información que deberá desglosarse a través del formulario de la oferta, que es parte del presente pliego e integrará en consecuencia la oferta y en observancia de la normativa que el Servicio Nacional de Contratación Pública expida para el efecto.
En la metodología de evaluación por puntajes se observará el principio de la proporcionalidad o ponderación y en consecuencia la aplicación de puntajes de “cero” no será pertinente.

2.4. Índices financieros.- Corresponde a la entidad contratante señalar en el pliego los índices financieros que va a utilizar en el procedimiento de contratación y cuál es el valor mínimo o máximo para cada uno de ellos, por lo que, los señalados en el modelo de pliegos expedidos por el Servicio Nacional de Contratación, en la “Sección IV: Evaluación de las Ofertas”, de las “Condiciones Particulares”, son referenciales.

El incumplimiento de los índices financieros no será causal de rechazo de la oferta.

2.5. Formulario para la elaboración de las ofertas: El oferente presentará su oferta en base a la información contenida en el Formulario Único de la oferta.
SECCIÓN III
FASE CONTRACTUAL
3. 1.
Ejecución del contrato:
3.1.1. Inicio, planificación y control de obra: El contratista iniciará los trabajos dentro del plazo establecido en el contrato. En el plazo contractual, el contratista analizará conjuntamente con la fiscalización el avance de los trabajos, de acuerdo con el cronograma entregado por él en su oferta para la ejecución de la obra materia del presente procedimiento de contratación. Por razones no imputables al contratista, la fiscalización modificará y actualizará el cronograma valorado de trabajos y el programa de uso de personal y equipos.
Igual actualización se efectuará cada vez que, por una de las causas establecidas en el contrato, se aceptase modificaciones al plazo contractual.

 Estos documentos servirán para efectuar el control de avance de obra, a efectos de definir el grado de cumplimiento del contratista en la ejecución de los trabajos.
3.1.2. Cumplimiento de especificaciones: Todos los trabajos deben efectuarse en estricto cumplimiento de las disposiciones del contrato y de las especificaciones técnicas, y dentro de las medidas y tolerancias establecidas en planos y dibujos aprobados por la entidad contratante. En caso de que el contratista descubriere discrepancias entre los distintos documentos, deberá indicarlo inmediatamente al fiscalizador, a fin de que establezca el documento que prevalecerá sobre los demás; y, su decisión será definitiva. Cualquier obra que realice antes de la decisión de la fiscalización será de cuenta y riesgo del contratista.
En caso de que cualquier dato o información no hubieren sido establecidos o el contratista no pudiere obtenerla directamente de los planos, éstas se solicitarán a la fiscalización. La fiscalización proporcionará, cuando considere necesario, instrucciones, planos y dibujos suplementarios o de detalle, para realizar satisfactoriamente el proyecto.
3.1.3. Personal del contratista: El contratista empleará personal técnico y operacional en número suficiente para la ejecución oportuna de las obras y con la debida experiencia. El personal técnico deberá ser el mismo que consta en el listado de personal que se presentó en la oferta. Para su reemplazo se deberá solicitar previamente al fiscalizador su conformidad, acompañando la hoja de vida del profesional propuesto, quien obligatoriamente acreditará una capacidad técnica y experiencia igual o superior a las del reemplazado.
El fiscalizador podrá requerir en forma justificada al contratista, el reemplazo de cualquier integrante de su personal que lo considere incompetente o negligente en su oficio, se negare a cumplir las estipulaciones del contrato y sus anexos, o presente una conducta incompatible con sus obligaciones.
3.1.4. Materiales: Todos los materiales, instalaciones, suministros y demás elementos que se utilicen en la ejecución del contrato, cumplirán íntegramente las especificaciones técnicas de la oferta, y a su falta, las instrucciones que imparta la fiscalización.
Los materiales a incorporarse definitivamente en la obra, suministrados por el contratista serán nuevos, sin uso y de la mejor calidad. La fiscalización podrá exigir, cuando así lo considere necesario, para aquellos materiales que requieran de un tratamiento o manejo especial, que se coloquen sobre plataformas o superficies firmes o bajo cubierta, o que se almacenen en sitios o bodegas cubiertas, sin que ello implique un aumento en los precios y/o en los plazos contractuales.
Los materiales almacenados, aun cuando se haya aprobado antes de su uso, serán revisados al momento de su utilización, para verificar su conformidad con las especificaciones.
3.1.5. Obligaciones del contratista: El contratista debe contar con o disponer de todos los permisos y autorizaciones que se necesiten para la ejecución correcta y legal de la obra, especialmente, pero sin limitarse a cumplimiento de legislación ambiental, seguridad industrial y salud ocupacional, legislación laboral, y aquellos términos o condiciones adicionales que se hayan establecidos en el contrato. Asimismo, deberá realizar y/o efectuar, colocar o dar todos los avisos y advertencias requeridos por el contrato o las leyes vigentes (señalética, letreros de peligro, precaución, etc.), para la debida protección del público, personal de la fiscalización y del contratista mismo, especialmente si los trabajos afectan la vía pública o las instalaciones de servicios públicos.
Los sueldos y salarios de los trabajadores del contratista se estipularán libremente, pero no serán inferiores a los mínimos legales vigentes en el país.
El contratista deberá pagar los sueldos, salarios y remuneraciones a su personal, sin otros descuentos que aquellos autorizados por la ley, y en total conformidad con las leyes vigentes. Los contratos de trabajo deberán ceñirse estrictamente a las leyes laborales del Ecuador. Las mismas disposiciones aplicarán los subcontratistas a su personal.
Serán también de cuenta del contratista y a su costo, todas las obligaciones a las que está sujeto según las leyes, normas y reglamentos relativos a la seguridad social.
El contratista deberá también suscribir con los actores pertenecientes al sector de la economía popular y solidaria (EPS) o micro y pequeñas empresas (MYPES) subcontratistas, los contratos que correspondan, en los porcentajes ofertados y evaluados, copia de los cuales deberá ser entregada a la entidad contratante para conocimiento y seguimiento por parte de fiscalización y administración del contrato. En el transcurso de la ejecución de la obra el contratista podrá solicitar a la entidad contratante la sustitución del o los subcontratistas, únicamente en el caso de incumplimiento o retraso en la ejecución de los rubros subcontratados que afecte el avance de obra programado y que conste en el cronograma vigente aprobado por el fiscalizador.
El contratista, además, deberá notificar a la entidad contratante cualquier situación que le justifique la sustitución, reemplazo o cambio de su(s) subcontratista(s), en los casos señalados en el numeral I.25 de estas Condiciones Generales.
El contratista, en forma previa a la presentación de las planillas correspondientes, deberá entregar a la fiscalización de la obra los documentos contentivos de la información relacionada con el cumplimiento del origen de los rubros y el detalle de su ejecución por parte del subcontratista, de acuerdo a los términos constantes en la oferta evaluada.
El contratista se comprometerá a no contratar a personas menores de edad para realizar actividad alguna durante la ejecución contractual; y que, en caso de que las autoridades del ramo determinaren o descubrieren tal práctica, se someterá y aceptará las sanciones que de aquella puedan derivarse, incluso la terminación unilateral y anticipada del contrato, con las consecuencias legales y reglamentarias pertinentes.
El contratista, en general, deberá cumplir con todas las obligaciones que naturalmente se desprendan o emanen del contrato suscrito.
3.1.6. Obligaciones de la contratante:
a) Designar al administrador del contrato. 

b) Designar/contratar a la fiscalización del contrato.
c) La contratante será responsable de obtener todos los permisos ambientales que requiere la obra para su ejecución (licencia ambiental), así como la vigilancia de la ejecución del plan de manejo ambiental, mitigaciones y/o compensaciones, en forma previa a suscribir el contrato.
3.1.6.1 Obligaciones del contratante en la aplicación de transferencia de tecnología:

La entidad contratante, para los bienes que apliquen la transferencia de tecnología, mismos que se encuentran publicados en el Portal Institucional del Servicio Nacional de Contratación Pública y que constan en el Anexo 20 de la Codificación de Resoluciones del Servicio Nacional de Contratación Pública, exigirá previo a la firma del contrato, de manera obligatoria, la entrega de los requerimientos determinados para cada nivel de transferencia tecnológica, según corresponda.
Para los bienes correspondientes a los CPCs que corresponden a la entrega de transferencia de tecnología de niveles 1 y 2, la entidad contratante exigirá, de manera obligatoria al proveedor, en calidad de documentación habilitante para la suscripción del respectivo contrato y dentro del término que dispuesto por la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, los requerimientos que se indican a continuación:

Nivel de transferencia de tecnología TT 1: 

Aplica a los CPCs correspondientes a la entrega de transferencia de tecnología nivel 1 “bienes primarios, bienes de baja intensidad tecnológica, y bienes de media-baja intensidad tecnológica”, que consta como Anexo 20 de la Codificación y Actualización de Resoluciones emitidas por el SERCOP, mismos que podrán ser actualizados o modificados según la metodología definida por el Servicio Nacional de Contratación Pública, para lo cual bastará su notificación y publicación en el Portal Institucional del Servicio Nacional de Contratación Pública.
Requerimientos:

· Manual de uso y manejo de producto, en formato digital y en físico (Para el repositorio del Servicio Nacional de Contratación Pública bastará en formato digital);

· CD o información en línea donde se dé a conocer información del producto, procedencia de materias primas, fechas y registros de producción;

· Certificados de calidad o normativa (escaneados) bajo los cual fuere desarrollado el producto (en caso que existiesen);

· Certificados de calibración del producto, dependiendo del caso; o,

· Cualquier otra información sobre estándares industriales de medidas, pruebas y control de calidad.

La entidad contratante, en los bienes relacionados a los CPCs que corresponden a la entrega de transferencia de tecnología de nivel 1:

· Deberá, previo a la suscripción del contrato, exigir y verificar que el adjudicatario haya publicado en el Repositorio de Transferencia de Tecnología del Portal Institucional del Servicio Nacional de Contratación Pública, los requerimientos correspondientes.

· En el caso que, la entidad contratante verifique que el adjudicatario no cumpla con estas condiciones y requerimientos de transferencia tecnológica nivel 1 para la suscripción del respectivo contrato, esta declarará al proveedor como adjudicatario fallido.

Es importante señalar que, de evidenciarse el incumplimiento de estos requerimientos por parte de la entidad contratante a la suscripción del contrato, el Servicio Nacional de Contratación Pública, en base a sus atribuciones de control y supervisión, dispondrá la terminación unilateral y anticipada del contrato, además, notificará a la Contraloría General del Estado para que ejerza las respectivas acciones de control en el ámbito de sus competencias, y de ser el caso, determine las responsabilidades a los funcionarios de la entidad contratante que omitieron la exigencia y presentación de dichos requerimientos.

Nivel de transferencia de tecnología TT 2:

Aplica a los CPCs correspondientes a la entrega de transferencia de tecnología nivel 2 “bienes de baja intensidad tecnológica, y bienes de media-baja intensidad tecnológica”, que consta como Anexo 20 de la Codificación y Actualización de Resoluciones emitidas por el SERCOP, los mismos que podrán ser actualizados o modificados según la metodología definida por el Servicio Nacional de Contratación Pública, para lo cual bastará su notificación y publicación en el Portal Institucional del Servicio Nacional de Contratación Pública.
Requerimientos:

· Cronograma del taller o curso de capacitación para conocer el correcto uso o manejo del producto; o, 

· CD donde se exponga el curso o taller de capacitación que fue dado a personal ecuatoriano.

Adicionalmente, el proveedor adjudicado deberá presentar los requerimientos nivel TT1.

La entidad contratante, en los bienes relacionados a los CPCs que corresponden a la entrega de transferencia de tecnología de nivel 2:

· Deberá, previo a la firma de contrato, exigir y verificar que el adjudicatario haya publicado en su totalidad los requerimientos correspondientes, en el Repositorio de Transferencia de Tecnología del Portal Institucional del Servicio Nacional de Contratación Pública.

· En el caso que, la entidad contratante verifique que el adjudicatario no cumpliere con estas condiciones y requerimientos de transferencia tecnológica nivel 2 para la suscripción del respectivo contrato, esta declarará al proveedor como adjudicatario fallido.

Es importante señalar que, de evidenciarse el incumplimiento de la exigencia de estos requerimientos por parte de la entidad contratante a la firma del contrato, el Servicio Nacional de Contratación Pública, en base a sus atribuciones de control y supervisión dispondrá la terminación unilateral y anticipada del contrato, además, notificará a la Contraloría General del Estado para que ejerza las acciones de control en el ámbito de sus competencias, y de ser el caso, determine las responsabilidades respectivas a los funcionarios de la entidad contratante que omitieron la exigencia y presentación de dichos requerimientos.

Nivel de transferencia de tecnología TT 3:
Aplica a los CPCs correspondientes a la entrega de transferencia de tecnología nivel 3 “bienes de media-alta intensidad tecnológica, y bienes de alta intensidad tecnológica”, que consta como Anexo 20 de la Codificación y Actualización de Resoluciones emitidas por el SERCOP, mismos que podrán ser actualizados o modificados según la metodología definida por el Servicio Nacional de Contratación Pública, para lo cual bastará su notificación y publicación en el Portal Institucional del Servicio Nacional de Contratación Pública.
Requerimientos

· Compromisos para alcanzar mantenimiento preventivo en el país, sea a través de: alianzas estratégicas para contar con centros autorizados nacionales, capacitación a empresas locales, o capacitación a la entidad requirente;  

· Compromisos para alcanzar mantenimiento correctivo en el país, sea a través de: alianzas estratégicas para contar con centros autorizados nacionales, capacitación a empresas locales, o capacitación a la entidad requirente; o, 

· Cronograma para proveer de capacitación y entrenamiento especializado, en los talleres o centros  autorizados conseguidos con el ítem anterior, para el personal universitario y de institutos técnicos. El objeto es involucrar tanto a la academia como a los técnicos institucionales con la tecnología adquirida, y así, difundir dicho conocimiento sin perjuicio de cumplir con los ítems anteriores.

Adicionalmente, el proveedor adjudicado deberá presentar los requerimientos nivel TT1 y TT2.

Para cumplir con estos compromisos, la entidad contratante exigirá la presentación obligatoria del documento que permita verificar la formalización del acuerdo o alianza estratégica al que el proveedor ha llegado con una universidad, centro de transferencia y desarrollo tecnológico, instituto tecnológico, empresa pública o privada u otra organización ecuatoriana, que permitan garantizar el cumplimiento del mantenimiento preventivo, correctivo; y, capacitación y entrenamiento especializados, que se realicen dentro del territorio ecuatoriano. 

La ejecución de estos compromisos, capacitación y entrenamiento especializados, deberán cumplirse en un plazo no mayor a seis meses contados desde la suscripción del contrato con la entidad contratante.

Es importante señalar que, de evidenciarse el incumplimiento de la exigencia de estos requerimientos por parte de la entidad contratante a la firma del contrato o su ejecución, el Servicio Nacional de Contratación Pública, en base a sus atribuciones de control y supervisión dispondrá la terminación unilateral y anticipada del contrato, además, notificará a la Contraloría General del Estado para que ejerza las acciones de control en el ámbito de sus competencias, y de ser el caso, determine las responsabilidades respectivas a los funcionarios de la entidad contratante que omitieron la exigencia, presentación y cumplimiento de dichos requerimientos.
3.1.7. Vigilancia y custodia: El contratista tiene la obligación de cuidar las obras a él encomendadas hasta la recepción definitiva de las mismas, para lo cual deberá proporcionar el personal y las instalaciones adecuadas.
3.1.8. Trabajos defectuosos o no autorizados: Cuando la fiscalización determine que los trabajos realizados o en ejecución fueren defectuosos, por causas imputables al contratista, por el empleo de materiales de mala calidad o no aprobados, por no ceñirse a los planos, especificaciones correspondientes o a las instrucciones impartidas por la fiscalización, ésta ordenará las correcciones y/o modificaciones a que haya lugar. Podrá ordenar la demolición y reemplazo de tales obras, todo a cuenta y costo del contratista.
Es trabajo no autorizado el realizado por el contratista antes de recibir los planos para dichos trabajos, o el que se ejecuta contrariando las órdenes de la fiscalización; por tal razón, correrán por cuenta del contratista las rectificaciones o reposiciones a que haya lugar, los costos y el tiempo que ello conlleve.
El contratista tendrá derecho a recibir pagos por los trabajos ejecutados de conformidad con los planos y especificaciones que sean aceptados por la fiscalización. No tendrá derecho a pagos por materiales, equipos, mano de obra y demás gastos que correspondan a la ejecución de los trabajos defectuosos o no autorizados. Tampoco tendrá derecho al pago por la remoción de los elementos sobrantes.
Todos los trabajos que el contratista deba realizar por concepto de reparación de defectos, hasta la recepción definitiva de las obras, serán efectuados por su cuenta y costo siempre que la fiscalización compruebe que los defectos se deben al uso de materiales de mala calidad, no observancia de las especificaciones, o negligencia del contratista en el cumplimiento de cualquier obligación expresa o implícita en el contrato.
3.1.9. Pagos: El trámite de pago seguirá lo estipulado en las cláusulas respectivas del contrato. En caso de retención indebida de los pagos al contratista se cumplirá lo establecido en el artículo 101 de la LOSNCP.
3.1.10. Administrador del Contrato.- El administrador del contrato es el supervisor designado por la máxima autoridad de la entidad contratante, o su delegado, responsable de la coordinación y seguimiento de las actividades de construcción y de las acciones del fiscalizador.
Corresponde, en todos los casos, evaluar las acciones, decisiones y medidas tomadas por la fiscalización para la ejecución de la obra, con estricto cumplimiento de las obligaciones contractuales, conforme los programas, cronogramas, plazos y costos previstos; y, emitir la autorización o conformidad respectiva. Solo contando con la autorización del administrador del contrato, el contratista podrá ejecutar las obras adicionales por costo más porcentaje, aumento de cantidades de obra y contratos complementarios. Para éste último caso, el contratista solo podrá ejecutar los trabajos una vez suscrito el contrato respectivo.
El administrador del contrato tendrá la potestad de dirimir en el caso de existir diferencias de carácter técnico o económico entre el contratista y la fiscalización  respecto de la ejecución del contrato.
El administrador será el encargado de la administración de las garantías, durante todo el período de vigencia del contrato. Adoptará las acciones que sean necesarias para evitar retrasos injustificados e impondrá las multas y sanciones a que hubiere lugar, así como también deberá atenerse a las condiciones generales y específicas de los pliegos que forman parte del presente contrato. Sin perjuicio de que esta actividad sea coordinada con el área financiera (Tesorería) de la entidad contratante a la que le corresponde el control y custodia de las garantías.

 

Respecto de su gestión reportará a la máxima autoridad institucional o ante la autoridad prevista en el contrato (área requirente), debiendo comunicar todos los aspectos operativos, técnicos, económicos y de cualquier naturaleza que pudieren afectar al cumplimiento del objeto del contrato.

3.1.11. Fiscalizador del Contrato.- El fiscalizador del contrato será la persona con quien la CONTRATISTA, deberá canalizar y coordinar todas y cada una de las obligaciones contractuales convenidas, así como a los integrantes de la Comisión para la recepción parcial, provisional, y definitiva del contrato, de conformidad a lo establecido en la LOSNCP.

 

El fiscalizador del contrato, está autorizado para realizar las gestiones inherentes a su ejecución, incluyendo aquello que se relaciona con el trámite de pedidos de prórroga que pudiera formular la CONTRATISTA, cuya aprobación definitiva, de ser procedente, corresponderá al administrador del contrato, y en el caso de que tales prórrogas modificaren el plazo total de ejecución contractual se requerirá adicionalmente la aprobación de la máxima autoridad.

 

El fiscalizador será el encargado de velar por el cabal y oportuno cumplimiento de las normas legales y de todas y cada una de las obligaciones y compromisos contractuales asumidos por parte de la CONTRATISTA.

Adoptará las acciones que sean necesarias para evitar retrasos injustificados y establecerá las multas y sanciones a que hubiere lugar, particular del que informará al administrador del contrato a fin de que, de aprobarse le sean aplicadas al contratista.  El fiscalizador deberá atenerse a las condiciones generales y particulares de los pliegos que forman parte del presente contrato y presentará los informes que le requiera el administrador del contrato o las autoridades respectivas.
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III.  FORMULARIO DE OFERTA
NOMBRE DEL OFERENTE: ………………………………………………………..
1.1.
PRESENTACIÓN Y COMPROMISO
El que suscribe, en atención a la convocatoria efectuada por (nombre de la entidad contratante) para la ejecución de (nombre de la obra o proyecto), luego de examinar el pliego del presente procedimiento de ejecución de obras, al presentar esta oferta por (sus propios derechos, si es persona natural) / (representante legal o apoderado de ....... si es persona jurídica), (procurador común de…, si se trata de asociación o consorcio) declara que:

1. El oferente es proveedor elegible de conformidad con las disposiciones de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, su Reglamento General y la normativa expedida por el Servicio Nacional de Contratación Pública.

2.  La única persona o personas interesadas en esta oferta está o están nombradas en ella, sin que incurra en actos de ocultamiento o simulación con el fin de que no aparezcan sujetos inhabilitados para contratar con el Estado.
3.  La oferta la hace en forma independiente y sin conexión abierta u oculta con otra u otras personas, compañías o grupos participantes en este procedimiento de ejecución de obras y, en todo aspecto, es honrada y de buena fe. Por consiguiente, asegura no haber vulnerado y que no vulnerará ningún principio o norma relacionada con la competencia libre, leal y justa; así como declara que no establecerá, concertará o coordinará directa o indirectamente, en forma explícita o en forma oculta- posturas, abstenciones o resultados con otro u otros oferentes, se consideren o no partes relacionadas en los términos de la normativa aplicable; asimismo, se obliga a abstenerse de acciones, omisiones, acuerdos o prácticas concertadas o/y, en general de toda conducta cuyo objeto o efecto sea impedir, restringir, falsear o distorsionar la competencia, ya sea en la presentación de ofertas y posturas o buscando asegurar el resultado en beneficio propio o de otro proveedor u oferente, en este procedimiento de contratación.  En tal virtud, declara conocer que se presumirá la existencia de una práctica restrictiva, por disposición del Reglamento para la aplicación de la Ley Orgánica de Regulación y Control del Poder de Mercado, si se evidencia la existencia de actos u omisiones, acuerdos o prácticas concertadas y en general cualquier conducta, independientemente de la forma que adopten, ya sea en la presentación de su ofertas, o buscando asegurar el resultado en beneficio propio o de otro proveedor u oferente, en este procedimiento de contratación.

4. Al presentar esta oferta, cumple con toda la normativa general, sectorial y especial aplicable a su actividad económica, profesión, ciencia u oficio; y, que los equipos vehículos y materiales que se incorporarán a la obra, así como los que se utilizarán para su ejecución, en caso de adjudicación del contrato, serán de propiedad del oferente o arrendados y contarán con todos los permisos que se requieran para su utilización.
5. Suministrará la mano de obra, equipos y materiales requeridos para la construcción del proyecto, de acuerdo con el pliego, realizará las obras en el plazo y por los precios unitarios indicados en el Formulario Único de la Oferta; que al presentar esta oferta, ha considerado todos los costos obligatorios que debe y deberá asumir en la ejecución contractual, especialmente aquellos relacionados con obligaciones sociales, laborales, de seguridad social, ambientales y tributarias vigentes.
6. Bajo juramento declara expresamente que no ha ofrecido, ofrece u ofrecerá, y no ha efectuado o efectuará ningún pago, préstamo o servicio ilegítimo o prohibido por la ley; entretenimiento, viajes u obsequios, a ningún funcionario o trabajador de la entidad contratante que hubiera tenido o tenga que ver con el presente procedimiento de contratación en sus etapas de planificación, programación, selección, contratación o ejecución, incluyéndose preparación del pliego, aprobación de documentos, calificación de ofertas, selección de contratistas, adjudicación o declaratoria de procedimiento desierto, recepción de productos o servicios, administración o supervisión de contratos o cualquier otra intervención o decisión en la fase precontractual o contractual.
7. Acepta que en el caso de que se comprobare una violación a los compromisos establecidos en el presente Formulario, la entidad contratante le descalifique como oferente, o dé por terminado en forma inmediata el contrato, observando el debido proceso, para lo cual se allana a responder por los daños y perjuicios que tales violaciones hayan ocasionado.
8. Declara que se obliga a guardar absoluta reserva de la información confiada y a la que pueda tener acceso durante las visitas previas a la valoración de la oferta y en virtud del desarrollo y cumplimiento del contrato en caso de resultar adjudicatario, así como acepta que la inobservancia de lo manifestado dará lugar a que la entidad contratante ejerza las acciones legales según la legislación ecuatoriana vigente.
9. Conoce las condiciones del sitio de la obra, ha estudiado los planos, especificaciones técnicas y demás información del pliego, las aclaraciones y respuestas realizadas en el proceso, y en  esa medida renuncia a cualquier reclamo posterior, aduciendo desconocimiento por estas causas.
10. Entiende que las cantidades indicadas en el Formulario de Oferta para este proyecto son solamente aproximadas y, por tanto sujetas a aumento o disminución, por lo que está dispuesto a efectuar los aumentos y/o disminuciones de las cantidades requeridas que fueren necesarios, a los precios unitarios de la oferta, y dentro de los límites indicados en los planos y especificaciones técnicas, y utilizando la modalidad que aplique de acuerdo con la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública.
11. De resultar adjudicatario, manifiesta que suscribirá el contrato comprometiéndose a ejecutar la obra sobre la base de los estudios con los que cuente la entidad contratante, los mismos que declara conocerlos; y en tal virtud, no podrá aducir error, falencia o cualquier inconformidad de dichos estudios, como causal para solicitar ampliación del plazo, contratación de rubros nuevos o contratos complementarios.
12.  Conoce y acepta que la entidad contratante se reserva el derecho de adjudicar el contrato, cancelar o declarar desierto el procedimiento, si conviniere a los intereses nacionales o institucionales, sin que dicha decisión cause ningún tipo de reparación o indemnización a su favor.
13.  Se somete a las disposiciones de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, de su Reglamento General, de la normativa que expida el Servicio Nacional de Contratación Pública y demás normativa que le sea aplicable.
14. Garantiza la veracidad y exactitud de la información y documentación proporcionada; así como de las declaraciones realizadas para el presente procedimiento de contratación, inclusive aquellas respecto de la calidad de productor nacional; contenidas en los documentos de la oferta, formularios y otros anexos. De igual forma garantiza la veracidad y exactitud de la información que como proveedor consta en el Registro Único de Proveedores, al tiempo que autoriza al Servicio Nacional de Contratación Pública y a la entidad contratante a efectuar averiguaciones para comprobar u obtener aclaraciones e información adicional sobre las condiciones técnicas, económicas y legales del oferente. Acepta que, en caso de que la entidad contratante o el Servicio Nacional de Contratación Pública comprobaren administrativamente que el oferente o contratista hubiere alterado o faltado a la verdad sobre la documentación o información que conforma su oferta, dicha falsedad será causal para descalificarlo del procedimiento de contratación, declararlo adjudicatario fallido, contratista incumplido y/o en su defecto se apliquen las sanciones previstas en el artículo 106 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, según corresponda; sin perjuicio de las acciones legales a que hubiera lugar.

15. No contratará a personas menores de edad para realizar actividad alguna durante la ejecución contractual; y que, en caso de que las autoridades del ramo determinaren o descubrieren tal práctica, se someterán y aceptarán las sanciones que de tal práctica puedan derivarse, incluso la terminación unilateral y anticipada del contrato, con las consecuencias legales y reglamentarias pertinentes.
16. Bajo juramento, que no está incurso en las inhabilidades generales y especiales para contratar establecidas en los artículos 62 y 63 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública y de los artículos 110 y 111 de su Reglamento General y demás normativa aplicable.

17. Autoriza a la entidad contratante y/o al Servicio Nacional de Contratación Pública, el levantamiento del sigilo de las cuentas bancarias que se encuentran a nombre del oferente y a nombre de las personas naturales o jurídicas a las que representa, durante cualquier etapa del procedimiento precontractual, contractual y de ejecución del cual participa con su oferta y mientras sea proveedor del Estado.
18. Declaro que, en caso de ser una persona que ejerza una dignidad de elección popular o ejerza un cargo en calidad de servidor público, no utilizaré para el presente procedimiento de contratación pública de forma directa o indirecta fondos o recursos provenientes de bienes o capitales de cualquier naturaleza que se encuentren domiciliados en aquellos territorios considerados por la entidad competente como paraísos fiscales.


En caso de personas jurídicas o que la oferta se presente a través de un compromiso de asociación o consorcio o, de una asociación o  consorcio constituido, declaro que si uno o  más accionistas, partícipes mayoritarios o socios que conforman la misma, así como representantes legales o procuradores comunes, según corresponda, ejerzan una dignidad de elección popular o ejerzan un cargo de servidor público, no utilizarán para el presente procedimiento de contratación pública de forma directa o indirecta fondos o recursos provenientes de bienes o capitales de cualquier naturaleza que se encuentren domiciliados en aquellos territorios considerados por 
la entidad competente como paraísos fiscales.

19. Declaro libre y voluntariamente que la procedencia de los fondos y recursos utilizados para el presente procedimiento de contratación pública son de origen lícito, para lo cual, autorizo a la entidad contratante, al Servicio Nacional de Contratación Pública o, a los órganos de control correspondientes, el levantamiento del sigilo bancario de mis cuentas, ya sean éstas en el país o en el extranjero, así como de las cuentas de los representantes legales, socios, accionistas o participes mayoritarios en caso de ser persona jurídica, así también a los miembros y procurador común de los compromisos de asociación o consorcio, o las asociaciones y consorcios constituidos, según corresponda, ya sean éstas en el país o en el extranjero; y, que se realice cualquier otra acción de control que permita verificar el origen de los fondos y recursos utilizados en el presente procedimiento.

20. En caso de que resuelva subcontratar la ejecución de parte de la obra que se le adjudicare, subcontratará con MYPES y/o con los actores de la Economía Popular y Solidaria, hasta el 30% del valor de la oferta la ejecución de los rubros determinados en ella.
21. Para la presentación de la oferta registraré en el Registro Único de Proveedores RUP todos los subcontratistas o subproveedores que emplearé para la ejecución del contrato en caso de resultar adjudicado. Adicionalmente me comprometo a realizar todas las gestiones necesarias a fin que estos subcontratistas o subproveedores obtengan su inscripción en el Registro Único de Proveedores RUP administrado por el Servicio Nacional de Contratación Pública. En caso de no presentar documentación comprobable de las gestiones realizadas, autorizo a la entidad contratante para que descalifique mi oferta.

22. El oferente, de resultar adjudicado, declara que cumplirá con las obligaciones de pago que se deriven del cumplimiento del contrato a sus subcontratistas o subproveedores. En caso de que el Servicio Nacional de Contratación Pública identifique el incumplimiento de dichas obligaciones, aplicará el procedimiento de sanción establecido en los artículos 107 y 108 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, por haber incurrido en lo establecido en el literal c) del artículo 106 de la referida Ley, al considerarse una declaración errónea por parte del proveedor.

23. En caso de que sea adjudicatario, conviene en:
a) Firmar el contrato dentro del término de quince (15) días desde la notificación con la resolución de adjudicación. Como requisito indispensable previo a la suscripción del contrato presentará las garantías correspondientes. (Para el caso de Consorcio se tendrá un término no mayor de treinta días)
b) Aceptar que, en caso de negarse a suscribir el respectivo contrato dentro del término señalado, se aplicará la sanción indicada en los artículos 35 y 69 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública.
c) Garantizar todo el trabajo que efectuará de conformidad con los documentos del contrato, y mantener o reparar la obra hasta su recepción definitiva.
d) Presentar, previo a la suscripción del contrato, los requerimientos correspondientes al nivel de transferencia de tecnología que corresponda, conforme al listado de CPCs publicados en el Portal Institucional del Servicio Nacional de Contratación Pública, que constan en el Anexo 20 de la Codificación de las Resoluciones del SERCOP.
(Si el oferente fuere extranjero, se añadirá un literal que dirá: d) Previamente a la firma del contrato, el oferente se compromete a domiciliarse en el país conforme lo disponen el artículo 6 y la Sección XIII de la Ley de Compañías; y, a obtener el RUP).

1.2.
DATOS GENERALES DEL OFERENTE.
NOMBRE DEL OFERENTE: (determinar si es persona natural, jurídica, consorcio o asociación; en este último caso, se identificará a los miembros del consorcio o asociación. Se determinará al representante legal, apoderado o procurador común, de ser el caso).
DATOS GENERALES DEL OFERENTE

	Participación:
	

	Nombre del oferente:
	

	Origen:
	

	R.U.C.
	

	Naturaleza:
	


DOCIMICILIO DEL OFERENTE

	Provincia:
	

	Cantón:
	

	Calle principal:
	

	Número:
	

	Calle secundaria:
	

	Código Postal:
	

	Teléfono:
	

	Correo electrónico:
	


1.3
NÓMINA DE SOCIO(S), ACCIONISTA(S) O PARTÍCIPE(S) MAYORITARIOS DE PERSONAS JURÍDICAS, Y DISPOSICIONES ESPECÍFICAS PARA PERSONAS NATURALES, OFERENTES.

A. DECLARACIÓN 

En mi calidad de representante legal de …….. (razón social) declaro bajo juramento y en pleno conocimiento de las consecuencias legales que conlleva faltar a la verdad, que:

1. Libre y voluntariamente presento la nómina de socios, accionistas o partícipes mayoritarios que detallo más adelante, para la verificación de que ninguno de ellos esté inhabilitado en el RUP para participar en los procedimientos de contratación pública; 

2. Que la compañía a la que represento ……(el oferente deberá agregar la palabra SI, o la palabra, NO, según corresponda a la realidad) está registrada en la BOLSA DE VALORES.

(En caso de que la persona jurídica tenga registro en alguna bolsa de valores, deberá agregar un párrafo en el que conste la fecha de tal registro, y declarar que en tal virtud sus acciones se cotizan en la mencionada Bolsa de Valores.)

3. Me comprometo a notificar a la entidad contratante la transferencia, cesión, enajenación, bajo cualquier modalidad de las acciones, participaciones o cualquier otra forma de participación, que realice la persona jurídica a la que represento. En caso de no hacerlo, acepto que la entidad contratante declare unilateralmente terminado el contrato respectivo.(Esta declaración del representante legal solo será obligatoria y generará efectos jurídicos si la compañía o persona jurídica NO cotiza en bolsa)

4. Acepto que en caso de que el accionista, partícipe o socio mayoritario de mi representada se encuentre inhabilitado por alguna de las causales previstas en los artículos 62 y 63 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública; y, 110 y 111 de su Reglamento General, la entidad contratante descalifique a mi representada.

5. Garantizo la veracidad y exactitud de la información; y, autorizo a la entidad contratante, al Servicio Nacional de Contratación Pública, o a los órganos de control, a efectuar averiguaciones para comprobar tal información.   

6.  En caso de que los socios, accionistas o partícipes mayoritarios de la persona jurídica a la que represento o sus representantes legales, tengan de forma directa o indirecta bienes o capitales de cualquier naturaleza en aquellos territorios considerados por la entidad competente como paraísos fiscales deberán describir a continuación los mismos:

	Bien, capital o cuenta financiera
	Descripción y/o detalle de: 1) bienes; 2) acciones, participaciones o capitales; 3) cuenta/s financiera/s (Número de cuenta, nombre de la entidad financiera); o, 4) otros a describir
	País del Paraíso Fiscal que se encuentra el bien, capital, acciones, participaciones o cuenta/s financiera/s.

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	


7. En caso de que la persona jurídica tenga entre sus socios, accionistas, partícipes mayoritarios o sus representantes legales a alguien considerada como “Persona Expuesta Políticamente (PEP)” de conformidad a lo previsto en los artículos 42 y 45 del Reglamento General a la Ley Orgánica de Prevención, Detección y Erradicación del Delito de Lavado de Activos y del Financiamiento de Delitos deberá detallar a continuación los nombres, apellidos y números de identificación de los mismos.”

8. En caso de personas jurídicas o que la oferta se presente a través de un compromiso de asociación o consorcio o, de una asociación o consorcio constituido, declaro que uno o más accionistas, partícipes, socios que conforman la misma, así como representantes legales o procuradores comunes, según corresponda, ejercen una dignidad de elección popular o un cargo en calidad de servidor público. (El oferente deberá agregar la palabra SI, o la palabra, NO, según corresponda).

En caso de que la declaración sea afirmativa, el oferente deberá completar la siguiente información: 

	Nombres completos del servidor público/ dignatario
	Cédula o RUC
	Cargo o dignidad que ejerce
	Entidad o Institución que ejerce el cargo o dignidad

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


9. Acepto que en caso de que el contenido de la presente declaración no corresponda a la verdad, la entidad contratante: 

a) Observando el debido proceso, aplique la sanción indicada en el último inciso del artículo 19 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública;

b) Descalifique a mi representada como oferente; o, 

c) Proceda a la terminación unilateral del contrato respectivo, en cumplimiento del artículo 64 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, si tal comprobación ocurriere durante la vigencia de la relación contractual.  

Además, me allano a responder por los daños y perjuicios que estos actos ocasionen.

B. NÓMINA DE SOCIOS, ACCIONISTAS O PARTÍCIPES:

TIPO DE PERSONA JURÍDICA:
Compañía Anónima 






Compañía de Responsabilidad Limitada    





Compañía Mixta   





Compañía en Nombre Colectivo  





Compañía en Comandita Simple  





Sociedad Civil 





Corporación






Fundación   





Asociación o consorcio  





Otra

	Nombres completos del socio(s), accionista(s), partícipe(s)


	Número de cédula de

identidad, ruc o 

identificación similar 

emitida por país extranjero, 

de ser el caso
	Porcentaje de participación

en la estructura de 

propiedad

de la persona jurídica
	Domicilio

Fiscal

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


NOTA: Si el socio (s), accionista (s) o partícipe (s) mayoritario (s) es una persona jurídica, de igual forma, se deberá identificar los nombres completos de todos los socio (s), accionista (s) o partícipe (s) hasta persona natural, para lo que se usará el siguiente formato:

	Nombres completos del socio(s), accionista(s), partícipe(s)
	Número de cédula de identidad, ruc o identificación similar emitida por país extranjero, de 

ser el caso
	Porcentaje de participación en la estructura de propiedad 

de la persona jurídica
	Domicilio

Fiscal

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


C. DISPOSICIONES ESPECIFICAS PARA PERSONAS NATURALES.

1. En caso de contar de forma directa o indirecta con bienes o capitales de cualquier naturaleza en aquellos territorios considerados por la entidad competente como paraísos fiscales, describirá a continuación los mismos:

	Bien, capital o cuenta financiera
	Descripción y/o detalle de: 1) bienes; 2) acciones, participaciones o capitales; 3) cuenta/s financiera/s (Número de cuenta, nombre de la entidad financiera); o, 4) otros a describir
	País del Paraíso Fiscal que se encuentra el bien, capital, acciones, participaciones o cuenta/s financiera/s.

	
	
	

	
	
	

	
	
	


2. Declaro ser una “Persona Expuesta Políticamente (PEP)” de conformidad a lo previsto en los artículos 42 y 45 del Reglamento General a la Ley Orgánica de Prevención, Detección y Erradicación del Delito de Lavado de Activos y del Financiamiento de Delitos:        SÍ (   )  

3. Declaro que ejerzo una dignidad de elección popular o un cargo en calidad de servidor público. (El oferente deberá agregar la palabra SI, o la palabra, NO, según corresponda).

En caso de que la declaración sea afirmativa, el oferente deberá completar la siguiente información: 

	Nombres completos
	Cédula o RUC
	Cargo o dignidad que ejerce
	Entidad o Institución que ejerce el cargo o dignidad

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


Notas: 

1. La presente Sección del Formulario de la oferta será llenado por personas jurídicas y personas naturales. (Esta obligación será aplicable también a los partícipes de las asociaciones o consorcios que sean personas jurídicas o naturales, constituidos de conformidad con el artículo 26 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública.)

2. La falta de presentación de esta Sección por parte de la persona jurídica o persona natural, será causal de descalificación de la oferta.

1.4.
SITUACIÓN FINANCIERA
La situación financiera del oferente se demostrará con la presentación del formulario de declaración de impuesto a la renta del ejercicio fiscal inmediato anterior que fue entregada al Servicio de Rentas Internas SRI.
El participante presentará la información requerida por la entidad para los índices financieros por ella solicitada, conforme el siguiente cuadro:

	Índice
	Indicador solicitado
	Indicador declarado por el oferente
	Observaciones (Adjuntar documentos de respaldo) 

	Solvencia*
	
	
	

	Endeudamiento*
	
	
	

	Otro índice resuelto por la entidad contratante *
	
	
	


* Los índices son referenciales; la entidad contratante podrá escoger los señalados o aquel (aquellos) que considere pertinente(s).
1.5.
TABLA DE DESCRIPCIÓN DE RUBROS, UNIDADES, CANTIDADES Y 
PRECIOS
	No.
	Rubro / Descripción
	Unidad
	Cantidad
	Precio referencial unitario
	Precio referencial global

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	TOTAL
	


PRECIO TOTAL DE LA OFERTA: (en números), sin IVA

Para el caso de Licitación de Obras se utilizará la siguiente Tabla: 

	No.
	Descripción
	Cantidad
	Unidad
	Precio referencia unitario
	Precio referencial global
	Peso relativo del rubro 
	Agregado Ecuatoriano del rubro
	Agregado Ecuatoriano Ponderado

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	TOTAL
	
	
	
	


1.6.
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
	Rubro: ................................................
	
	
	Unidad
	..........
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Detalle:……….....................................
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	EQUIPOS 

	Descripción
	Cantidad
	Tarifa
	Costo hora
	Rendimiento
	Costo

	
	A
	B
	C=A*B
	R
	D=C*R

	
	
	
	
	
	

	SUBTOTAL M
	
	
	
	
	

	MANO DE OBRA

	Descripción 
	Cantidad
	Jornal/hr
	Costo hora
	Rendimiento
	Costo

	
	A
	B
	C=A*B
	R
	D=C*R

	
	
	
	
	
	

	SUBTOTAL N
	
	
	
	
	

	MATERIALES

	Descripción
	
	Unidad
	Cantidad
	Precio unitario
	Costo

	
	
	
	A
	B
	C=A*B

	
	
	
	
	
	

	SUBTOTAL O
	
	
	
	
	

	TRANSPORTE

	Descripción
	
	Unidad
	Cantidad
	Tarifa
	Costo

	
	
	
	A
	B
	C=A*B

	
	
	
	
	
	

	SUBTOTAL P
	 
	
	
	
	

	
	
	TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P)
	

	
	
	INDIRECTOS %
	

	
	
	UTILIDAD %
	

	
	
	COSTO TOTAL DEL RUBRO
	

	
	
	VALOR OFERTADO
	


ESTE PRECIO NO INCLUYE IVA.

1.7.
METODOLOGÍA DE CONSTRUCCIÓN
(Indicar con el suficiente detalle la metodología y procedimientos a seguirse para los diferentes trabajos de ejecución de las obras. Se considerará la correcta secuencia de actividades y el número de frentes de trabajo simultáneo que se propone. Usar las hojas que se consideren necesarias. El oferente no reproducirá las especificaciones técnicas de la obra para describir la metodología que propone usar.)
1.8.
CRONOGRAMA VALORADO DE TRABAJOS
	Rubro


	Cantidad


	Precio unitario
	Precio total
	Tiempo en (semanas, meses)



	
	
	
	
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Inversión mensual


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Avance parcial en %


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Inversión acumulada

 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Avance acumulado en %


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


1.9.
EXPERIENCIA DEL OFERENTE
	No. 

Tipo

Contratante

Objeto de contrato

Valor del Contrato

Fecha de recepción

A) Experiencia en obras similares 

 Con un acta de entrega-recepción provisional o definitiva

	 1
	
	
	
	
	
	

	 2
	
	
	
	
	
	

	 3
	
	
	
	
	
	

	B) Contratos en ejecución con un avance de al menos el 75% contratado

	1
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	


NOTA: Se adjuntará la planilla de avance que justifica el porcentaje requerido o la certificación correspondientes según el caso.
1.10.
PERSONAL TÉCNICO PROPUESTO PARA EL PROYECTO
	Nombre
	Nacionalidad
	Título
	Fecha grado
	Cargo a ocupar
	Participación
	Experiencia en obras similares
	Observaciones

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	


NOTA: De acuerdo con los artículos 24 y 25 de la Ley de Ejercicio Profesional de la ingeniería, se deberá cumplir con lo siguiente:

Las empresas nacionales o extranjeras, para realizar trabajos de ingeniería en el Ecuador, deberán contar con los servicios de un ingeniero ecuatoriano en ejercicio legal de su profesión, en calidad de representante técnico afín a la naturaleza del trabajo que se realice.

1. Las empresas nacionales o extranjeras, así como los consorcios de las empresas nacional y/o extranjeras que se formaren para la ejecución de trabajos de ingeniería deberán tener, obligatoriamente para la realización de dicho trabajo, un personal de ingenieros empleados en el proyecto no menor del 80% del total de ingenieros, hasta el año décimo de su establecimiento en el país; a partir del undécimo año deberán incrementar el porcentaje de profesionales nacionales en un 4% por año, hasta completar un 90%. En caso de que no hubiere en el país profesionales nacionales especializados en la labor que efectúan esas empresas o consorcios, éstos quedan obligados a emplearlos para su capacitación en el campo de especialidad.

1.11.
EQUIPO ASIGNADO AL PROYECTO
	Detalle del equipo (Tipo, potencia, capacidad, etc.)
	Fecha de fabricación
	Ubicación actual
	Propietario actual
	Matrícula
No.  **
	Observaciones


	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


** La columna con información de matrícula deberá ser completada exclusivamente tratándose de vehículos y equipo caminero.

Para constancia de lo ofertado, suscribo este formulario,
-------------------------------------------------------
FIRMA DEL OFERENTE, SU REPRESENTANTE LEGAL, APODERADO O PROCURADOR COMÚN (según el caso)**
(LUGAR Y FECHA)
**Nota: El formulario de la oferta que se compone por todos los documentos enumerados del 1.1 al 1.12 requiere una sola firma.
	SECCIÓN II. FORMULARIO DE COMPROMISO DE PARTICIPACIÓN DEL PERSONAL TÉCNICO Y HOJA DE VIDA




2.1.   COMPROMISO DEL PROFESIONAL ASIGNADO AL PROYECTO
Hoja ____ de ___
Yo, (nombre del profesional), me comprometo con (nombre del oferente) a prestar mis servicios en calidad de (título profesional), para (cargo asignado) durante la realización del proyecto, en caso de adjudicación, adjuntando al presente compromiso mi hoja de vida correspondiente, numeral 2.2 de este formulario.

Lugar y Fecha

__________________________

(Firma, Nombre y Número CC)

(Profesional Asignado al Proyecto)

Notas:

Este formulario deberá estar firmado por el profesional para ser considerado en el proyecto, exclusivamente.
3. Incluir información de cada experiencia profesional en el formato detallado en el numeral 2.2 de este formulario.
2.2.  HOJA DE VIDA DEL PERSONAL TÉCNICO CLAVE ASIGNADO AL PROYECTO
Hoja ___ de ___

1.
Nombres completos:

      _________________________________

2.
Lugar y fecha de nacimiento:      _________________________________

3.
Nacionalidad: 


      _________________________________

4.
Título profesional:
                  _________________________________

5.
Fecha de graduación:

      _________________________________

6.
Título IV nivel:

      _________________________________

7.
Fecha de obtención:

      _________________________________

6.
Experiencia profesional:

	Empresa / Institución:
	

	Contratante:
	

	Proyecto:
	

	Monto del proyecto:
	

	Papel desempeñado:
	

	Tiempo de participación:
	

	Actividades relevantes:
	


SECCIÓN III.  FORMULARIO DE COMPROMISO DE ASOCIACIÓN O CONSORCIO
Comparecen a la suscripción del presente compromiso, por una parte, ……………………… (persona natural o representante legal de persona jurídica), debidamente representada por …………… …………; y, por otra parte, (personas natural o representante legal de persona jurídica), ………… representada por …………… …………, todos debidamente registrados y habilitados en el RUP.

Los comparecientes, en las calidades que intervienen, capaces para contratar y obligarse, acuerdan suscribir el presente compromiso de Asociación o Consorcio para participar en el procedimiento de contratación No. ……., cuyo objeto es………………………. y por lo tanto expresamos lo siguiente:

a) El Procurador Común de la Asociación o Consorcio será (indicar el nombre), con cédula de ciudadanía o pasaporte No. ______________ de (Nacionalidad), quien está expresamente facultado representar en la fase precontractual.

b) El detalle valorado de los aportes de cada uno de los miembros es el siguiente: (incluir el detalle de los aportes sea en monetario o en especies, así como en aportes intangibles, de así acordarse).

c) Los compromisos y obligaciones que asumirán las partes en la fase de ejecución contractual, de resultar adjudicada; son los siguientes: (detallar)

d) En caso de resultar adjudicados, los oferentes comprometidos en la conformación de la asociación o consorcio, declaran bajo juramento que formalizarán el presente compromiso mediante la suscripción de la pertinente escritura pública y se habilitará al Consorcio constituido en el RUP, para dar cumplimiento a lo previsto en la normativa expedida por el Servicio Nacional de Contratación Pública, aplicable a este caso.

e) La asociación o consorcio está integrado por: 

	Número
	Asociados o Consorciados
	Porcentaje de participación

	1
	
	

	2
	
	


El total de la columna, es decir la suma de los porcentajes de participación de los miembros, debe ser igual al 100%.

f) La responsabilidad de los integrantes de la asociación o consorcio es solidaria e indivisible para el cumplimiento de todas y cada una de las responsabilidades y obligaciones emanadas del procedimiento precontractual, con renuncia a los beneficios de orden y excusión.

g)  La constitución de la asociación o consorcio se la realizará dentro del plazo establecido en la normativa vigente o en el pliego, previo a la suscripción del contrato.

h) El plazo del compromiso de asociación o consorcio y plazo del acuerdo en caso de resultar adjudicatario, cubrirá la totalidad del plazo precontractual, hasta antes de suscribir el contrato de asociación o consorcio respectivo, y noventa días adicionales.

Además, manifestamos que el consorcio cumplirá con todo lo determinado en la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública y su Reglamento General, así como con lo establecido en la normativa que expida el Servicio Nacional de Contratación Pública.

Atentamente, 

	Asociado o consorciado 1.- 

Firma: Representante Legal o persona natural.

Nombre: Representante Legal o persona natural.

Domicilio:
Lugar de recepción de notificaciones:
	Asociado o consorciado 2.- 

Firma: Representante Legal o persona natural

Nombre: Representante Legal o persona natural.

Domicilio:
Lugar de recepción de notificaciones:



V.  FORMULARIO DE COMPROMISO PARA SUBCONTRATACIÓN

Versión SERCOP 2.1 (09 de junio 2017)

Hoja ....de .....

Yo, ........................................., en mi calidad de persona natural / REPRESENTANTE LEGAL de ……………………, de profesión .............................., con número de RUP …………., me comprometo a prestar los servicios de mi representada, como subcontratista del oferente …………………, en el procedimiento de ejecución de obra para la construcción de (objeto del contrato), durante el período que dure la ejecución de la obra, con (nombre del oferente) en el caso de que suscriba el contrato de ejecución de las obras.

Declaro bajo juramento que no tengo relación de asocio, dependencia, parentesco de ningún tipo con los accionistas, representantes y/o propietarios de la oferente a la cual me comprometo a prestar mis servicios en calidad de subcontratista. Asimismo, declaro que la información que a continuación se agrega es cierta y que ni mi persona o los socios, aportantes y/o integrantes de la MYPE y/o EPS que represento no tiene relación de naturaleza alguna con los accionistas, representantes y/o propietarios de la oferente.

Para tal efecto, dejo señalado que los rubros que se subcontratará son los determinados a continuación, de conformidad con el presupuesto detallado en la Tabla de Cantidades y Precios ofertada.
	Identificación del rubro
	Valor ($)
	% respecto el monto contractual

	
	
	

	
	
	








SUMA TOTAL       SUMA TOTAL

----------------------------------------

(LUGAR Y FECHA)





----------------------------------------


(FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL)


MYPE……………….

Cantón:

Parroquia:

Dirección:

Teléfono(s):               

Télex o fax:
	MODELO DE PLIEGO DE LOS PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACIÓN DIRECTA POR TERMINACIÓN UNILATERA 



El PLIEGO que contiene las condiciones de participación del presente procedimiento de contratación, ha sido dividido en cinco componentes sustanciales y que forman parte integrante del mismo:

IV.CONDICIONES PARTICULARES DEL CONTRATO DE CONTRATACIÓN DIRECTA POR TERMINACIÓN UNILATERAL

Se presenta un proyecto de contrato que establece las condiciones contractuales que deberán ser acordadas entre la entidad contratante y el adjudicatario para un procedimiento de Licitación de Obras, documento que perfeccionado será suscrito por las partes intervinientes, la entidad contratante y el adjudicatario. 

V.CONDICIONES GENERALES DE LOS CONTRATOS DE CONTRATACIÓN DIRECTA POR TERMINACIÓN UNILATERAL

Recoge las condiciones contractuales de carácter general que son aplicables para los procedimientos de contratación de  Obras contratados a través del procedimiento de  Licitación, determinada por la normativa del Sistema Nacional de Contratación Pública.

INDICE GENERAL

IV.  CONDICIONES PARTICULARES DEL CONTRATO DE CONTRATACIÓN DIRECTA POR TERMINACIÓN UNILATERAL
V.  CONDICIONES GENERALES DE LOS CONTRATOS DE EJECUCION DE CONTRATACIÓN DIRECTA POR TERMINACIÓN UNILATERAL
PROYECTO DE CONTRATO
	IV. CONDICIONES PARTICULARES DEL CONTRATO CONTRATACIÓN DIRECTA POR TERMINACIÓN UNILATERAL



Comparecen a la celebración del presente contrato, por una parte EMPRESA PÚBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA, ETAPA EP, representada por el Ingeniero Boris Piedra Iglesias, en su calidad de Gerente General, a quien en adelante se le denominará contratante; y, por otra (nombre del contratista o de ser el caso del representante legal, apoderado o procurador común a nombre de “persona jurídica”), a quien en adelante se le denominará contratista. Las partes se obligan en virtud del presente contrato, al tenor de las siguientes cláusulas:
Cláusula Primera.- ANTECEDENTES
1.1. De conformidad con los artículos 22 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública; y, 25 y 26 de su Reglamento General, el Plan Anual de Contratación de la contratante, contempla la ejecución de: CONSTRUCCIÓN DE LA CONDUCCION DE AGUA CRUDA SAYMIRIN-PLANTA DE TIXAN, REHABILITACION DEL CANAL MACHANGARA Y CONSTRUCCIÓN DEL INTERCEPTOR XIII DEL RIO MACHANGARA.

Las obras a construirse obedecen al proyecto “PROGRAMA DE AGUA Y SANEAMIENTO PARA EL CANTÓN CUENCA- FASE II – Construcción de Infraestructura y de sistemas de agua potable y alcantarillado en las áreas urbana y rural del cantón; y adquisición de equipo para el mantenimiento de los sistemas de alcantarillado y saneamiento – Cantón Cuenca, Provincia del Azuay” con cargo al Convenio de Préstamo y Fideicomiso (50001), suscrito entre el Banco del Estado, la Empresa Pública Municipal de Telecomunicaciones, Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Cuenca ETAPA EP, y el Banco Central del Ecuador.

De conformidad con la Ordenanza de Constitución de la Empresa Pública Municipal de Telecomunicaciones, Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Cuenca - “ETAPA EP”, expedida el 14 de enero del 2010, le corresponde la prestación del servicio público de agua potable, en el ámbito cantonal.

ETAPA EP, para el cumplimiento de una prestación eficiente, y racional de este servicio público, ha realizado la planificación y ejecución de proyectos destinados al mejoramiento y ampliación de sus sistemas, aportando soluciones convenientes, desde el punto de vista social, técnico, ambiental, económico y financiero.

Conducción Saymirín – Tixán

Datos Topográficos

Línea de conducción de 4.7 Km entre las cotas 2.712,30 y 2.698,20. El desnivel disponible es de 14.10 m. El trazado desde Saymirín a Ochoa León se realiza por el margen de   protección del Rio Machángara y de Ochoa León a Tixán por la vía de acceso hacia la Planta

Datos Hidráulicos

Caudal 1.940 l/s

D = 1.400 mm HD

V = 1,26 m/s

C = 130

Hf = 0.75 m/Km

Perdidas de carga: por fricción 3.59 m, y por accesorios 1.37 m

Rehabilitación del Canal Machángara

El proyecto de rehabilitación contempla la sustitución del canal a cielo abierto por tubería de PVC con pozos de revisión para cambios de dirección y acceso. Se ocupa el mismo espacio del canal y una vez construida la infraestructura se rellena la sección existente hasta nivel de la vía.

3.480 m Tubería D= 1245 mm

1.450 m Tubería D= 875 mm

3.200 m Tubería D= 650 mm

620 m Tubería D= 540 mm

1. 680 m Tubería D= 440 mm

330 Cámaras de visita

34 Cámaras de derivación

Relleno con material granular en la parte baja y mejoramiento hasta nivel de terminado.Los trabajos para rehabilitar el Canal se extienden más allá de la Planta de Tixán, llegando inclusive a la parroquia Sinincay.

Construcción del Interceptor XIII del río Machángara

Componentes principales:
El sistema de interceptores está concebido de tal forma que tenga capacidad para cubrir la totalidad del área del proyecto, conforme a las densidades previstas por sectores. De esta forma se garantiza su adecuado funcionamiento aun cuando se verifiquen procesos de asentamientos intensivos en cualquiera de las áreas analizadas. Esta conceptualización no conlleva a sobredimensionamientos significativos y le otorga al sistema cierta flexibilidad ante la ocurrencia de asentamientos diferentes a los supuestos, tanto con las proyecciones como de ubicación de la población.

Los Interceptores considerados son los siguientes: Interceptor XIII, Interceptor XIII-1,  Interceptor XIII-2, cuyas características se indican a continuación:

	INTERCEPTOR
	LONGITUD    m
	AREA              HA
	PPOBLACION FUTURA (2030) hab

	XIII
	2,902.20
	485.78
	5,705.00

	XIII-1
	974.08
	273.34
	2,217.00

	XIII-2
	2,279.40
	340.75
	2,841.00

	TOTAL
	6,155.68
	1,099.87
	7,255.55


1.2. Previo los informes y los estudios respectivos, la máxima autoridad de la contratante resolvió aprobar el pliego de la Contratación Directa por Terminación Unilateral (No.) para para la CONSTRUCCIÓN DE LA CONDUCCION DE AGUA CRUDA SAYMIRIN-PLANTA DE TIXAN, REHABILITACION DEL CANAL MACHANGARA Y CONSTRUCCIÓN DEL INTERCEPTOR XIII DEL RIO MACHANGARA.

1.3. Se cuenta con la existencia y suficiente disponibilidad de fondos en la partida presupuestaria No. 7501010010000 y 7501030020000 “CONSTRUCCIÓN AGUA POTABLE URBANO y CONSTRUCCION ALCANTARILLADO URBANO” con códigos de proyectos AZ240208 Y AZ240413, con número de disponibilidad presupuestaria No. 000988 debidamente aprobado con fecha 23 de abril del 2018 por el Subgerente Financiero Eco. Carlos Vega Aguilar.
1.4. Se realizó la respectiva convocatoria el (día) (mes) (año), a través del Portal Institucional del Servicio Nacional de Contratación Pública.
1.5. Luego del procedimiento correspondiente, (nombre) en su calidad de máxima autoridad de la contratante (o su delegado), mediante resolución (No.) de (día) de (mes) de (año), adjudicó el contrato para la ejecución de la obra CONSTRUCCIÓN DE LA CONDUCCION DE AGUA CRUDA SAYMIRIN-PLANTA DE TIXAN, REHABILITACION DEL CANAL MACHANGARA Y CONSTRUCCIÓN DEL INTERCEPTOR XIII DEL RIO MACHANGARA al oferente (nombre del adjudicatario).
Cláusula Segunda.- DOCUMENTOS DEL CONTRATO
2.1. Forman parte integrante del contrato los siguientes documentos:
a) El pliego (Condiciones Particulares y Condiciones Generales) incluyendo las especificaciones técnicas, planos y diseños del proyecto que corresponden a la obra contratada.
b) Las Condiciones Generales de los Contratos de Ejecución de Obras publicados y vigentes a la fecha de la Convocatoria en el Portal Institucional del Servicio Nacional de Contratación Pública.
c) La oferta presentada por el contratista, con todos sus documentos que la conforman.
d) Las garantías presentadas por el contratista. 
e) La resolución de adjudicación.
f) Las certificaciones de la Subgerencia Financiera, que acrediten la existencia de la partida presupuestaria y disponibilidad de recursos, para el cumplimiento de las obligaciones derivadas del contrato.
g) El Plan de Manejo Ambiental.

h) Los documentos que acreditan la calidad de los comparecientes y su capacidad para celebrar el contrato.

i) Cronograma valorado de trabajos

j) Cronograma de Importación de los bienes.

k) Los requisitos solicitados por el BEDE, constantes en los numerales 14.1 y 14.2 de la Resolución JB-2012-2146, publicada en el Registro Oficial, suplemento No. 709 de 23 de mayo de 2012.

Los documentos que acreditan la calidad de los comparecientes y su capacidad para celebrar el contrato deberán protocolizarse conjuntamente con las condiciones particulares del contrato. No es necesario protocolizar las condiciones generales del contrato, ni la información relevante del procedimiento que ha sido publicada en el Portal Institucional del SERCOP

Cláusula Tercera. - OBJETO DEL CONTRATO
3.1. El contratista se obliga para con la contratante a ejecutar, terminar y entregar a entera satisfacción de la misma la CONSTRUCCIÓN DE LA CONDUCCION DE AGUA CRUDA SAYMIRIN-PLANTA DE TIXAN, REHABILITACION DEL CANAL MACHANGARA Y CONSTRUCCIÓN DEL INTERCEPTOR XIII DEL RIO MACHANGARA.
Se compromete al efecto, a realizar dicha obra, con sujeción a su oferta, planos, especificaciones técnicas generales y particulares de la obra, anexos, condiciones generales de los contratos de Ejecución de Obras, instrucciones de la entidad y demás documentos contractuales, tanto los que se protocolizan en este instrumento, cuanto los que forman parte del mismo sin necesidad de protocolización, y respetando la normativa legal aplicable.
El contratista se obliga con la (contratante) a cumplir con todos los requerimientos y compromisos determinados según el nivel de transferencia de tecnología que se requiera para uno de los bienes que constan en el Anexo 20 de la Codificación y Actualización de Resoluciones emitidas por el Servicio Nacional de Contratación Pública.
Cláusula Cuarta.- PRECIO DEL CONTRATO
4.1. El valor estimado del presente contrato, que la contratante pagará al contratista, es el de (cantidad exacta en números y letras) dólares de los Estados Unidos de América, más IVA, de conformidad con la oferta presentada por el contratista.
4.2. Los precios acordados en el contrato por los trabajos especificados, constituirán la única compensación al contratista por todos sus costos, inclusive cualquier impuesto, derecho o tasa que tuviese que pagar, excepto el Impuesto al Valor Agregado que será añadido al precio del contrato.
Cláusula Quinta.- FORMA DE PAGO
5.1. La CONTRATANTE entregará al CONTRATISTA, en el plazo máximo de QUINCE (15) días, contados desde la celebración del contrato en calidad de anticipo; el CUARENTA por ciento (40%) del valor del contrato, en dólares de los Estados Unidos de América.
De conformidad con el Artículo 299, inciso tercero de la Constitución Política del Estado y Artículo 76 inciso segundo, del Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas, el anticipo mientras no sea devengado en su totalidad, es considerado un recurso público, por lo que, será depositado por la entidad contratante en la cuenta bancaria No. XXXXXXX del banco XXXXXXXX del CONTRATISTA, institución financiera estatal, o privada en la que el estado tenga una participación de más del 50%, el número de dicha cuenta bancaria deberá ser entregado en la Subgerencia Jurídica como requisito previo para para la suscripción del contrato. El CONTRATISTA autoriza expresamente se levante el sigilo bancario de la cuenta en la que será depositado el anticipo. El administrador del contrato designado por la CONTRATANTE verificará que los movimientos de la cuenta correspondan estrictamente al proceso de ejecución contractual.
5.2. El valor restante de la obra, esto es, el SESENTA por ciento (60%), se lo hará mediante pago contra presentación de planillas mensuales, debidamente aprobadas por la fiscalización y autorizadas por el administrador del contrato. De cada planilla se descontará la amortización del anticipo y cualquier otro cargo al contratista, que sea en legal aplicación del contrato. El monto del anticipo entregado por la Entidad será devengado proporcionalmente al momento del pago de cada planilla hasta la terminación del plazo contractual inicialmente estipulado y constará en el cronograma pertinente que es parte del contrato.  
5.3. En los TRES (3) últimos días laborables de cada mes, la fiscalización y el CONTRATISTA, de forma conjunta, efectuarán las mediciones de las cantidades de obra ejecutadas durante este período. Se emplearán las unidades de medida y precios unitarios establecidos en la Tabla de Cantidades y Precios para cada rubro. 

5.3.1. Dentro de los primeros CINCO (5) días laborables posteriores al período al que corresponde la planilla, el CONTRATISTA preparará la correspondiente planilla y la someterá a consideración de la fiscalización. Se adjuntarán los anexos de medidas, aprobaciones, pruebas de laboratorio, catastros y otros que correspondan.

5.3.2. Entregada la planilla por el CONTRATISTA, la fiscalización, dentro de los CINCO (5) días laborables siguientes la aprobará o formulará observaciones de cumplimiento obligatorio para el CONTRATISTA, y de ser el caso continuará en forma inmediata el trámite y se procederá al pago dentro del plazo de QUINCE (15) días contados desde la aprobación. Si la fiscalización no aprueba o no expresa las razones fundadas de su objeción, transcurrido el plazo establecido, se entenderá que la planilla está aprobada y debe ser pagada por la CONTRATANTE.

5.3.3 Discrepancias: Si existieren discrepancias entre las planillas presentadas por el CONTRATISTA y las cantidades de obra calculadas por la fiscalización, ésta notificará al CONTRATISTA. Si no se receptare respuesta, dentro de los TRES (3) días laborables siguientes a la fecha de la notificación, se entenderá que el CONTRATISTA ha aceptado la liquidación hecha por la fiscalización y se dará paso al pago. De persistir las discrepancias la fiscalización tramitará la planilla con los valores aprobados por la misma dentro de TRES (3) días laborables; las discrepancias se resolverán en la siguiente planilla.

En cada planilla de obra ejecutada, el fiscalizador calculará el reajuste de precios provisional, aplicando las fórmulas de reajuste que se indican en este contrato. El fiscalizador realizará el reajuste definitivo tan pronto se publiquen los índices del INEC que sean aplicables.

El Contratista, como requisito para el trámite de aprobación de las planillas, presentará a la Fiscalización el certificado de no adeudar al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, así como los detalles mensuales de los roles de aporte a dicho instituto y, los roles de pago de todo el personal que utilice en las labores relativas a este contrato, correspondientes al mes inmediato anterior al mes que se planilla, requisitos sin los cuales ETAPA EP no realizará pago alguno, y por tanto no correrá el plazo fijado para su pago. Para el trámite de la primera planilla no se presentarán estos documentos. Cuando el personal del contratista no cumpla sus funciones bajo relación de dependencia, se deberá adjuntar para el trámite de la planilla, las copias de la facturas de dicho personal.
Cláusula Sexta.- GARANTÍAS
6.1. En este contrato se rendirán las siguientes garantías: 

6.1.1 Garantía de fiel cumplimiento del contrato, la que a más de asegurar su cumplimiento responderá por las obligaciones que contrajere frente a terceros, relacionadas con el contrato, servirá para asegurar las reparaciones o cambios de aquellas partes de la obra en la que se presenten defectos de construcción, mala calidad de los materiales o incumplimiento de las especificaciones técnicas, imputables al Contratista. Esta garantía se rendirá por un valor igual al 5% del monto del contrato y se devolverá al contratista a la Entrega Recepción Definitiva, real o presunta, de las obras. 

Si la oferta corregida del oferente fuese inferior al presupuesto referencial en un porcentaje igual o superior al diez (10%) por ciento de éste, la garantía de fiel cumplimiento deberá incrementarse en un monto equivalente al veinte (20%) por ciento de la diferencia entre el presupuesto referencial y la cuantía del contrato.

6.1.2 Garantía del anticipo otorgada por igual valor al del anticipo. En caso que el anticipo sea reajustado el valor de la garantía será igual al valor del anticipo reajustado. Esta garantía se reducirá en la medida que se amortice el anticipo, hasta su total cancelación.
6.2.  Las garantías entregadas se devolverán de acuerdo a lo establecido en el artículo 77 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública y 118 del Reglamento General de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública. Entre tanto, deberán mantenerse vigentes, lo que será vigilado y exigido por la contratante.
Cláusula Séptima. - PLAZO
7.1. El plazo para la ejecución y terminación de la totalidad de los trabajos contratados es de CUATROCIENTOS CINCUENTA (450) días, contados a partir de la fecha de notificación que el anticipo se encuentra disponible. En dicho plazo se contempla un periodo de pruebas, puesta en marcha y capacitación al personal técnico de ETAPA-EP de las obras y equipos incorporados en la ejecución del proyecto, siendo este mínimo de 60 días.
7.2. Prorrogas de Plazo. -  ETAPA EP prorrogará el plazo total o los plazos parciales, en la forma y por las causas indicadas en las Cláusula Cuarta de las Condiciones Generales del Contrato, y siempre que el Contratista así lo solicite por escrito, justificando los fundamentos de la solicitud, dentro de los quince días siguientes a la fecha de producido el hecho que motiva tal solicitud.

Cláusula Octava. - MULTAS
8.1. Por cada día de retardo en el cumplimiento de la ejecución de las obligaciones contractuales conforme al cronograma valorado, se aplicará la multa del uno por mil (1%o) del valor total del contrato.

8.2. La Contratante sancionará al Contratista, con multa diaria equivalente al dos por mil (2%o) del valor del contrato, en los siguientes casos:

· Si no dispone del personal técnico u operacional del equipo, de acuerdo a los compromisos contractuales.

· Por no ubicar el Equipo Mínimo de acuerdo al Cronograma; o,  retirarlos sin causa justificada y sin la autorización respectiva.

· Si el Contratista no acatare las órdenes de la fiscalización y durante el tiempo que dure este incumplimiento.

· Cuando intencionalmente el Contratista obstaculice los trabajos de otros contratistas o de los trabajadores del Contratante.

· Por retraso en la entrega de las planillas de obra conforme a lo indicado en la cláusula séptima del presente contrato.

· Por retraso en el cronograma de importaciones aprobado.

Estas multas serán impuestas a partir del primer día de notificación del incumplimiento y mientras dure éste. 

8.3. Se impondrá la multa del uno por mil (1%o) del valor del contrato, por incumplimiento en el avance de los trabajos, de conformidad con el cronograma valorado presentado por el contratista y aprobado por la Fiscalización. El cumplimiento mínimo deberá ser superior al 80% del avance correspondiente al mes evaluado más el 100% del avance acumulado del periodo anterior.

8.4. Se impondrá la multa del uno por mil (1%o) del valor del contrato, por cada día que pase sin que el contratista solicite se proceda a la Recepción del contrato tanto para la recepción provisional como para la recepción definitiva, estableciendo como término máximo para que el contratista solicite tal recepción,  diez días, contados para la recepción provisional desde el día que se termina los trabajos, cuya constancia se deja en el libro de obra respectivo; y para la recepción definitiva el mismo término contado desde que transcurrieron seis meses de la recepción provisional.

8.5. Los valores de las multas serán deducidos del valor de la planilla correspondiente al mes en que se produjo el hecho que motiva la sanción, y la multa establecida en el numeral anterior será deducida de cualquier planilla que quedare pendiente, de ser el caso, o de la liquidación del contrato.

De conformidad con el artículo 74 de la LOSNCP, con cargo a la garantía de fiel cumplimiento se podrá efectivizar las multas que le fueren impuestas al contratista.

8.6. Si el valor de las multas excede del 5% del monto total del contrato, el contratante podrá darlo por terminado anticipada y unilateralmente.

Cláusula Novena. - DEL REAJUSTE DE PRECIOS
9.1 -El reajuste de precios para efectos del pago de las planillas se calculará de acuerdo con la(s) siguiente fórmula(s):
La fecha de partida -sub cero-, corresponde a los treinta días anteriores de la fecha límite de presentación de las ofertas.
(Incorporar la fórmula de reajuste en base a aquella establecida en los artículos 127, 128 y 129 del Reglamento General de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública).
Nota: (Esta cláusula no será aplicable si las partes han convenido, según lo previsto en el pliego correspondiente, en la renuncia del reajuste de precios, caso en el cual se establecerá en su lugar una disposición específica en ese sentido).
Cláusula Décima. - SUBCONTRATACIÓN
10.1. El contratista se obliga a subcontratar los trabajos que han sido comprometidos en su oferta y por el monto en ella establecido.
En caso de que el contratista no haya ofertado subcontratación, la cláusula 10.1, dirá: “El contratista podrá subcontratar determinados trabajos previa autorización de la entidad contratante siempre que el monto de la totalidad de lo subcontratado no exceda del 30% del valor total del contrato principal, y el subcontratista esté habilitado en el Registro Único de Proveedores.
Nota: (La entidad contratante escogerá una de las dos opciones, dependiendo de si el contratista ofertó o no la subcontratación)
10.2. El contratista será el único responsable ante la contratante por los actos u omisiones de sus subcontratistas y de las personas directa o indirectamente empleadas por ellos.

Cláusula Undécima. - DE LA ADMINISTRACIÓN DEL CONTRATO:
11.1. La contratante designa al (nombre del designado), en calidad de administrador del contrato, quien deberá atenerse a las condiciones generales y particulares del pliego que forma parte del presente contrato, y velará por el cabal cumplimiento del mismo en base a lo dispuesto en el artículo 121 de Reglamento General de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública.
11.2. La contratante podrá cambiar de administrador del contrato, para lo cual bastará notificar al contratista la respectiva comunicación; sin que sea necesario la modificación del texto contractual.
Cláusula Duodécima. - TERMINACIÓN DEL CONTRATO
12.1. Terminación del contrato. - El contrato termina conforme lo previsto en el artículo 92 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública y las Condiciones Particulares y Generales del Contrato.
12.2. Causales de Terminación unilateral del contrato. - Tratándose de incumplimiento del contratista, procederá la declaración anticipada y unilateral de la contratante, en los casos establecidos en el artículo 94 de la LOSNCP. Además, se considerarán las siguientes causales:
1. Si el contratista no notificare a la contratante acerca de la transferencia, cesión, enajenación de sus acciones, participaciones, o en general de cualquier cambio en su estructura de propiedad, dentro de los cinco días hábiles siguientes a la fecha en que se produjo tal modificación;
2. Si la contratante, en función de aplicar lo establecido en el artículo 78 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, no autoriza la transferencia, cesión, capitalización, fusión, absorción, transformación o cualquier forma de tradición de las acciones, participaciones o cualquier otra forma de expresión de la asociación, que represente el veinticinco por ciento (25%) o más del capital social del contratista;
3. Si se verifica, por cualquier modo, que la participación ecuatoriana real en la ejecución de la obra objeto del contrato es inferior a la declarada o que no se cumple con el compromiso de subcontratación asumido en el formulario de oferta, y en esa medida se ha determinado que el contratista no cumple con la oferta;
4. Si el contratista incumple con las declaraciones que ha realizado en el formulario de oferta -Presentación y compromiso; y,
5. El caso de que la entidad contratante encontrare que existe inconsistencia, simulación y/o inexactitud en la información presentada por contratista, en el procedimiento precontractual o en la ejecución del presente contrato, dicha inconsistencia, simulación y/o inexactitud serán causales de terminación unilateral del contrato por lo que, la máxima autoridad de la entidad contratante o su delegado, lo declarará contratista incumplido, sin perjuicio además, de las acciones judiciales a que hubiera lugar.
(La entidad contratante podrá incorporar causales adicionales de terminación unilateral, conforme lo previsto en el numeral 6 del Art. 94 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública.)  
12.3. Procedimiento de terminación unilateral.- El procedimiento a seguirse para la terminación unilateral del contrato será el previsto en el artículo 95 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública.

Cláusula Décima Tercera.- SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS
13.1. Si respecto de la divergencia o controversia existentes no se lograre un acuerdo directo entre las partes, éstas se someterán al procedimiento Contencioso Administrativo contemplado en el Código Orgánico General de Procesos; o la normativa que corresponda; siendo competente para conocer la controversia el Tribunal Distrital de lo Contencioso Administrativo que ejerce jurisdicción en el domicilio de la entidad contratante. 

(En caso de que la entidad contratante sea de derecho privado, la cláusula 13.1.- “Solución de Controversias dirá: Si respecto de la divergencia o controversia existentes no se lograre un acuerdo directo entre las partes, éstas recurrirán ante la justicia ordinaria del domicilio de la Entidad Contratante”).
13.2.
La legislación aplicable a este contrato es la ecuatoriana. En consecuencia, el contratista declara conocer el ordenamiento jurídico ecuatoriano y por lo tanto, se entiende incorporado el mismo en todo lo que sea aplicable al presente contrato.
Cláusula Décima Cuarta: COMUNICACIONES ENTRE LAS PARTES
14.1. Todas las comunicaciones, sin excepción, entre las partes, relativas a los trabajos, serán formuladas por escrito o medios electrónicos y en idioma español. Las comunicaciones entre el administrador del contrato, la fiscalización y el contratista se harán a través de documentos escritos o medios electrónicos, cuya constancia de entrega debe encontrarse en la copia del documento y registrada en el libro de obra.
Cláusula Décima Quinta.- DOMICILIO
15.1. Para todos los efectos de este contrato, las partes convienen en señalar su domicilio en la ciudad de (establecer ciudad).
15.2. Para efectos de comunicación o notificaciones, las partes señalan como su dirección, las siguientes:

La contratante: 

EMPRESA PÚBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA – ETAPA EP

Dirección:
Benigno Malo 7-78 y Sucre

Teléfono:
(593 7) 2831 900

Facsímile:
(593 7) 2833 048

Cuenca – Ecuador


El contratista:(dirección y teléfonos, correo electrónico).
Cláusula Décima Sexta.- ACEPTACIÓN DE LAS PARTES
16.1. Declaración.- Las partes libre, voluntaria y expresamente declaran que conocen y aceptan el texto íntegro de las Condiciones Generales de Contratación Directa por Terminación Unilateral, publicado en el Portal Institucional del Servicio Nacional de Contratación Pública, vigente a la fecha de la convocatoria del procedimiento de contratación, y que forma parte integrante de este contrato que lo están suscribiendo.
16.2. Libre y voluntariamente, las partes expresamente declaran su aceptación a todo lo convenido en el presente contrato y se someten a sus estipulaciones.

Dado, en la ciudad de  _____________, a
___________________________
_____________________________
LA CONTRATANTE

EL CONTRATISTA
	V. CONDICIONES GENERALES DE LOS CONTRATOS CONTRATACIÓN DIRECTA POR TERMINACIÓN UNILATERAL


	Nota: Las Condiciones Generales de los Contratos de Ejecución de Obras son de cumplimiento obligatorio para las entidades contratantes y los contratistas que celebren contratos de obra, provenientes de procedimientos sujetos a la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, como “Licitación”, “Cotización”,  “Menor Cuantía” y “Contratación Directa por Terminación Unilateral”.


Cláusula Primera. - INTERPRETACIÓN DEL CONTRATO Y DEFINICIÓN DE TÉRMINOS
1.1. Los términos del contrato se interpretarán en su sentido literal, a fin de revelar claramente la intención de los contratantes. En todo caso su interpretación sigue las siguientes normas:

a. 
Cuando los términos están definidos en la normativa del Sistema Nacional de Contratación Pública o en este contrato, se atenderá su tenor literal.

b. 
Si no están definidos se estará a lo dispuesto en el contrato en su sentido natural y obvio, de conformidad con el objeto contractual y la intención de los contratantes. De existir contradicciones entre el contrato y los documentos del mismo, prevalecerán las normas del contrato. 

c. 
El contexto servirá para ilustrar el sentido de cada una de sus partes, de manera que haya entre todas ellas la debida correspondencia y armonía.

d. 
En su falta o insuficiencia se aplicarán las normas contenidas en el Título XIII del Libro IV de la Codificación del Código Civil, “De la Interpretación de los Contratos”.
1.2. Definiciones: En el presente contrato, los siguientes términos serán interpretados de la manera que se indica a continuación:

a. 
“Adjudicatario”, es el oferente a quien la entidad contratante le adjudica el contrato.

b. 
“Comisión Técnica", es la responsable de llevar adelante el procedimiento de contratación , a la que le corresponde actuar de conformidad con la LOSNCP, su Reglamento General, la normativa expedidas por el Servicio Nacional de Contratación Pública, el pliego aprobado, y las disposiciones administrativas que fueren aplicables.
c.
“Contratista”, es el oferente adjudicatario.
d. 
“Contratante” “Entidad Contratante”, es la entidad pública que ha tramitado el procedimiento del cual surge o se deriva el presente contrato.
e. 
“LOSNCP”, Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública.

f. 
“RGLOSNCP”, Reglamento General de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Púbica.

g. 
“Oferente”, es la persona natural o jurídica, asociación o consorcio que presenta una "oferta", en atención al procedimiento de contratación.

h.
“Oferta”, es la propuesta para contratar, ceñida al pliego, presentada por el oferente a través de la cual se obliga, en caso de ser adjudicada, a suscribir el contrato y a la ejecución de la obra o proyecto.

i.
“SERCOP”, Servicio Nacional de Contratación Pública.

Cláusula Segunda.- FORMA DE PAGO
Se estará a lo previsto en las Condiciones Particulares del contrato, y además:

2.1. El valor por concepto de anticipo será depositado en una cuenta que el contratista aperturará en una institución financiera estatal, o privada de propiedad del Estado en más de un cincuenta por ciento. El contratista autoriza expresamente se levante el sigilo bancario de la cuenta en la que será depositado el anticipo. El administrador del contrato designado por la contratante verificará que los movimientos de la cuenta correspondan estrictamente al proceso de ejecución contractual.
El anticipo que la contratante haya otorgado al contratista para la ejecución de la obra objeto de este contrato, no podrá ser destinado a fines ajenos a esta contratación.

2.2. La amortización del anticipo entregado se realizará conforme lo establecido en la Disposición General Sexta del Reglamento General de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública.

2.3. La contratante pagará las planillas previa aprobación de la fiscalización; se evitará caer en el retardo injustificado de pagos, previsto en el artículo 101 de la Ley Orgánica de Sistema Nacional de Contratación Pública.

2.4. Todos los pagos que se hagan al contratista por cuenta de este contrato, se efectuarán con sujeción a los precios unitarios de los diferentes rubros y por las cantidades reales de trabajo realizado, a satisfacción de la contratante, previa la aprobación de la fiscalización y del administrador del contrato.
2.5. Para la aprobación de las planillas previamente la fiscalización y el contratista de forma conjunta, efectuarán las mediciones de las cantidades de obra ejecutadas.  Las mediciones parciales de la obra realizada, no implican entrega por parte del contratista ni recepción por parte de la contratante; las obras serán recibidas parcial o totalmente, siguiendo el procedimiento estipulado para tal efecto.
Las cantidades de obra no incluidas en una medición por discrepancia u omisión, serán incluidas cuando se haya dirimido la discrepancia o establecido la omisión, su pago se calculará conforme  a los precios unitarios correspondientes, más los reajustes respectivos, de haber lugar a ello.
2.6. Trámite de las planillas: Para el trámite de las planillas se observarán las siguientes reglas:
a. Las planillas serán preparadas por capítulos y siguiendo el orden establecido en la tabla de descripción de rubros, unidades, cantidades y precios del formulario de la oferta, con sujeción a los precios unitarios en dólares de los Estados Unidos de América en los diferentes rubros y por las cantidades reales de trabajos ejecutados.
b. Dentro de los primeros cinco (5) días laborables posteriores al período al que corresponde la planilla, el contratista preparará la correspondiente planilla y la someterá a consideración de la fiscalización.
c. Se adjuntarán los anexos de medidas, aprobaciones, pruebas de laboratorio y otros que correspondan.
d. Por cada rubro, el contratista deberá indicar el origen de los bienes y servicios, los que deben cumplir con la previsión hecha en la oferta. La fiscalización deberá verificar esta información teniendo en cuenta las facturas entregadas por el contratista y la planilla de aportes al IESS del personal de la obra.

e. Con las planillas, el contratista presentará el estado de avance del proyecto y un cuadro informativo resumen en el que se precise el rubro, descripción, unidad, cantidad total y el valor total contratado; las cantidades y el valor ejecutado hasta el mes anterior y en el período en consideración; y, la cantidad y el valor acumulado hasta la fecha, expresado en dólares de los Estados Unidos de América.
f. Los documentos mencionados en el literal anterior, se elaborarán según el modelo preparado por la contratante y será requisito indispensable para la aprobación de la planilla por parte del administrador del contrato, previo a tramitar el pago de la planilla correspondiente.
2.7. Requisito previo al pago de las planillas: Previo al pago de planillas por trabajos ejecutados, el contratista deberá presentar previamente la certificación que acredite estar al día en el pago de aportes, fondos de reserva y descuentos al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, por los empleados y trabajadores a su cargo. La entidad contratante tiene la obligación de retener el valor de los descuentos que el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social ordenare y que correspondan a obligaciones en mora del contratista o se deriven de convenios de purga de mora patronal por obligaciones con el seguro social, provenientes de servicios personales para la ejecución de dicho contrato.
2.8.- De los pagos que deba hacer, la contratante retendrá igualmente las multas que procedan, de acuerdo con el contrato.
2.9. Pagos indebidos: La contratante se reserva el derecho de reclamar a la contratista, en cualquier tiempo, antes o después de la ejecución de la obra, sobre cualquier pago indebido por error de cálculo o por cualquier otra razón, debidamente justificada, obligándose la contratista a satisfacer las reclamaciones que por este motivo llegare a plantear la contratante, reconociéndose el interés calculado a la tasa máxima del interés convencional, establecido por el Banco Central del Ecuador.
Cláusula Tercera. - GARANTÍAS
3.1. Se estará a lo contemplado en las Condiciones Particulares del Contrato y la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública.
3.2. Ejecución de las garantías: Las garantías contractuales podrán ser ejecutadas por la contratante en los siguientes casos:
3.2.1. La de fiel cumplimiento del contrato:
a) Cuando la contratante declare anticipada y unilateralmente terminado el contrato por causas imputables al contratista.
b) Si la contratista no la renovare cinco (5) días antes de su vencimiento.
3.2.2. La del anticipo:
a) Si el contratista no la renovare cinco (5) días antes de su vencimiento.
b) En caso de terminación unilateral del contrato y que el contratista no pague a la contratante el saldo adeudado del anticipo, después de diez días de notificado con la liquidación del contrato.
3.2.3. La técnica:
a) Cuando se incumpla con el objeto de esta garantía, de acuerdo con lo establecido en el pliego y este contrato.
Cláusula Cuarta. - PRÓRROGAS DE PLAZO
4.1. La contratante prorrogará el plazo total o los plazos parciales en los siguientes casos, y siempre que el contratista así lo solicitare, por escrito, justificando los fundamentos de la solicitud, dentro del plazo de quince (15) días siguientes a la fecha de producido el hecho que motiva la solicitud.
a) Por fuerza mayor o caso fortuito aceptado como tal por la máxima autoridad de la entidad contratante o su delegado, previo informe del administrador del contrato, en base al informe debidamente fundamentado de la fiscalización. Tan pronto desaparezca la causa de fuerza mayor o caso fortuito, el contratista está obligado a continuar con la ejecución de la obra, sin necesidad de que medie notificación por parte del administrador del contrato.
b) Cuando la contratante ordenare la ejecución de trabajos adicionales, o cuando se produzcan aumentos de las cantidades de obra estimadas y que constan en la Tabla de Cantidades y Precios del Formulario de la oferta, para lo cual se utilizarán las figuras del contrato complementario, diferencias en cantidades de obra u órdenes de trabajo, según apliquen de acuerdo con la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública.
c) Por suspensiones en los trabajos o cambios de las actividades previstas en el cronograma, motivadas por la contratante u ordenadas por ella, a través de la fiscalización, y que no se deban a causas imputables al contratista.

d) Si la contratante no hubiera solucionado los problemas administrativos-contractuales o constructivos en forma oportuna, cuando tales circunstancias incidan en la ejecución de los trabajos.
4.2. En casos de prórroga de plazo, las partes elaborarán un nuevo cronograma, que suscrito por ellas, sustituirá al original o precedente y tendrá el mismo valor contractual del sustituido. Y en tal caso se requerirá la autorización de la máxima autoridad de la contratante, previo informe del administrador del contrato y de la fiscalización.
Cláusula Quinta. - OTRAS OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA
A más de las obligaciones señaladas en las Condiciones Particulares del Pliego que son parte del presente contrato, las siguientes:
5.1. El contratista se compromete a ejecutar la obra derivada del procedimiento de contratación tramitado, sobre la base de los estudios con los que contó la entidad contratante y que fueron conocidos en la etapa precontractual; y en tal virtud, no podrá aducir error, falencia o cualquier inconformidad de dichos estudios, como causal para solicitar ampliación del plazo, contratación de rubros nuevos o contratos complementarios. La ampliación del plazo, contratación de rubros nuevos o contratos complementarios podrán tramitarse solo si fueren solicitados por la fiscalización y aprobados por la administración.
5.2. El contratista se compromete durante la ejecución del contrato, a facilitar a las personas designadas por la entidad contratante, toda la información y documentación que éstas soliciten para disponer de un pleno conocimiento técnico relacionado con la ejecución de la obra, la utilización de los bienes incorporados a ella y la operación de la infraestructura correspondiente, así como de los eventuales problemas técnicos que puedan plantearse y de las tecnologías, métodos y herramientas utilizadas para resolverlos.
Los delegados o responsables técnicos de la entidad contratante, tales como el administrador y el fiscalizador o empresa fiscalizadora contratados, deberán tener el conocimiento suficiente para la operación y mantenimiento de la obra o infraestructura a ejecutar, así como la eventual realización de ulteriores desarrollos. Para el efecto, el contratista se compromete durante la ejecución de los trabajos, a facilitar a las personas designadas por la entidad contratante toda la información y documentación que le sea requerida, relacionada y/o atinente al desarrollo y ejecución constructivos.
5.3. En la ejecución de la obra se utilizarán materiales de la mejor calidad; será realizada por el contratista utilizando las más avanzadas técnicas, con los métodos más eficientes y eficaces, con utilización de mano de obra altamente especializada y calificada; tanto el contratista como sus trabajadores y subcontratistas, de haberlos, emplearán diligencia y cuidado en los trabajos. Por sus acciones, gestiones y/u omisiones, tanto el contratista como sus trabajadores y subcontratistas, de haberlos, responden hasta por culpa leve.
5.4. Corresponde al contratista proporcionar la dirección técnica, proveer la mano de obra, el equipo y maquinaria requeridos, y los materiales necesarios para ejecutar debidamente la obra de acuerdo al cronograma de ejecución de los trabajos y dentro del plazo convenido, a entera satisfacción de la contratante.
5.5. Queda expresamente establecido que constituye obligación del contratista ejecutar conforme a las especificaciones técnicas, todos los rubros detallados en la Tabla de descripción de rubros, unidades, cantidades y precios que consta en el formulario de su oferta, y cumplir con la participación ecuatoriana ofertada, la que ha sido preparada atendiendo los términos establecidos por la contratante en el estudio de desagregación tecnológica, cuyo resultado global se ha presentado en el formulario de la oferta.
5.6. El contratista está obligado a cumplir con cualquiera otra que se derive natural y legalmente del objeto del contrato y sea exigible por constar en cualquier documento del mismo o en norma legal específicamente aplicable.
5.7. El contratista se obliga al cumplimiento de las disposiciones establecidas en el Código del Trabajo y en la Ley del Seguro Social Obligatorio, adquiriendo, respecto de sus trabajadores, la calidad de patrono, sin que la contratante tenga responsabilidad alguna por tales cargas, ni relación con el personal que labore en la ejecución de los trabajos, ni con el personal de la subcontratista.
5.8. El contratista se obliga al cumplimiento de lo exigido en el pliego, a lo previsto en su oferta y a lo establecido en la legislación ambiental, de seguridad industrial y salud ocupacional, seguridad social, laboral, etc.
Cláusula Sexta.- OBLIGACIONES DE LA CONTRATANTE
6.1. Son obligaciones de la contratante las establecidas en las Condiciones Particulares del Pliego que son parte del contrato.
Cláusula Séptima.- CONTRATOS COMPLEMENTARIOS, DIFERENCIA EN CANTIDADES DE OBRA U ÓRDENES DE TRABAJO
7.1. Por causas justificadas, las partes podrán firmar contratos complementarios o convenir en la ejecución de trabajos originados en diferencias en cantidades de obra u órdenes de trabajo, de conformidad con lo establecido en la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, y en el Reglamento General de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública.

Cláusula Octava.- RECEPCIÓN PROVISIONAL Y DEFINITIVA DE LAS OBRAS
8.1. RECEPCIÓN PROVISIONAL: La recepción provisional se realizará, a petición del contratista, cuando a juicio de éste se hallen terminados los trabajos contratados y así lo notifique a la contratante y solicite tal recepción, en los términos del artículo 81 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, y observando lo dispuesto en el artículo 122 del Reglamento General de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública.
La contratante podrá presentar reclamos al contratista, en el período que media entre la recepción provisional real o presunta y la definitiva, los que deberán ser atendidos en este lapso, siempre y cuando se originen en la inobservancia por parte del contratista respecto a las especificaciones técnicas, planos y diseños del proyecto que corresponden a la obra contratada.
Entre la recepción provisional y definitiva se efectuará una inspección periódica con la finalidad de comprobar el perfecto estado de la obra. En caso de existir objeciones por parte de la fiscalización, el contratista está obligado a solucionarlos en el caso de que tales objeciones fueran por causas imputables al contratista; caso contrario, se procederá a presentar las planillas que correspondan.
8.2. RECEPCIÓN DEFINITIVA: Transcurrido el término fijado desde la suscripción del acta de recepción provisional total, o de la última recepción provisional parcial (si se hubiere previsto realizar varias de éstas), o desde la declaratoria de recepción provisional presunta, el contratista solicitará una nueva verificación de la ejecución contractual de la obra, a efectos de que se realice la recepción definitiva de la misma, debiéndose iniciar ésta en el plazo de diez (10) días contados desde la solicitud presentada por el contratista.
8.2.1. Si en esta inspección se encuentra algún defecto de construcción no advertido en la recepción provisional, se suspenderá el procedimiento, hasta que se lo subsane, a satisfacción de la contratante y a costa del contratista. Si el defecto fuere de menor importancia y a juicio de la contratante pudiere ser subsanado dentro del proceso de recepción definitiva, se continuará con la misma, pero el acta respectiva sólo se firmará una vez solucionado el problema advertido.
8.2.2. Todos los gastos adicionales que demanden la comprobación, verificación y pruebas, aún de laboratorio, son de cuenta del contratista.

8.2.3. Si la contratante no hiciere ningún pronunciamiento respecto de la solicitud de recepción definitiva, ni la iniciare, una vez expirado el plazo de diez (10) días, se considerará que tal recepción se ha efectuado de pleno derecho, para cuyo efecto un Juez de lo Civil o un Notario Público, a solicitud del contratista notificará que dicha recepción se produjo, de acuerdo con el artículo 81 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública.
La contratante declarará la recepción presunta en el caso de que el contratista se negare expresamente a suscribir las actas de entrega recepción provisional o definitiva, según corresponda, o si no las suscribiere en el término de diez (10) días contados desde el requerimiento formal de la contratante.
8.2.4. Operada la recepción definitiva presunta, a solicitud del contratista o declarada por la contratante, producirá como único efecto la terminación del contrato, dejando a salvo de los derechos de las partes a la liquidación técnico-económica correspondiente.
Las partes buscarán en el plazo de treinta (30) días posteriores a la recepción definitiva presunta suscribir el acta de la liquidación técnico-económica del contrato, sin perjuicio de iniciar las acciones legales de las que se crean asistidas.
8.3. ACTAS DE RECEPCIÓN: En cuanto al contenido de las actas de recepción parcial, provisional y definitiva, se observará lo establecido en el artículo 124 del Reglamento General de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública .
8.4. LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO: La liquidación final del contrato suscrita entre las partes se realizará en los términos previstos por el artículo 125 del Reglamento General de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública.
8.5. PLANILLA DE LIQUIDACIÓN: Junto con la solicitud de entrega-recepción definitiva de las obras, el contratista presentará una planilla del estado de cuenta final.
Cláusula Novena.- RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA:
9.1. El contratista, no obstante la suscripción del acta de recepción definitiva, responderá por los vicios ocultos que constituyen el objeto del contrato, en los términos de la regla tercera del artículo 1937 de la Codificación del Código Civil, en concordancia con el artículo 1940 ibídem, hasta por diez (10) años a partir de la fecha de recepción definitiva.
Cláusula Décima.- MANTENIMIENTO DE LA OBRA:
10.1. El mantenimiento rutinario y vigilancia de la obra, entre la recepción provisional y la definitiva, estará a cargo del contratista, para lo cual deberá proporcionar el personal y las instalaciones adecuadas.
Cláusula Undécima.- TRIBUTOS, RETENCIONES Y GASTOS
11.1. La contratante efectuará al contratista las retenciones que dispongan las leyes tributarias, actuará como agente de retención del Impuesto a la Renta e  Impuesto al Valor Agregado, al efecto procederá conforme la legislación tributaria vigente.
La contratante retendrá el valor de los descuentos que el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social ordenare y que corresponda a mora patronal, por obligaciones con el seguro social provenientes de servicios personales para la ejecución del contrato de acuerdo a la Ley de Seguridad Social.
11.2. Es de cuenta del contratista el pago de los gastos notariales, de las copias certificadas del contrato y los documentos que deban ser protocolizados. El contratista entregará a la contratante hasta dos copias de este contrato, debidamente protocolizadas. En caso de terminación por mutuo acuerdo, el pago de los derechos notariales y el de las copias será de cuenta del contratista.
Cláusula Duodécima. - TERMINACIÓN UNILATERAL DEL CONTRATO
La declaratoria de terminación unilateral y anticipada del contrato no se suspenderá por la interposición de reclamos o recursos administrativos, demandas contencioso administrativas, arbitrales o de cualquier tipo de parte del contratista.
(Hasta aquí el texto de las Condiciones Generales de los Contratos de ejecución de obras).
	NOTA: Las Condiciones Generales de los Contratos de Ejecución de Obras, no requieren de firma por parte de los representantes de la entidad contratante ni del Contratista, puesto que están incorporadas como parte integrante del Contrato de Ejecución de obras, conforme la Cláusula Segunda “Documentos del contrato” de las Condiciones Particulares del Contrato de Licitación, Cotización o Menor cuantía, Contratación Directa por Terminación Unilateral, según corresponda.
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