

**EMPRESA PÚBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES,  
AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE  
CUENCA ETAPA EP**

**LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL  
LPI No: LICO-PTARG-001-2023**

**“CONSTRUCCIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE LA PLANTA DE  
TRATAMIENTO  
DE AGUAS RESIDUALES GUANGARCUCHO  
PTAR-G”**

**CIRCULAR ACLARATORIA No. 9**

La Comisión Técnica, en sesión de 04 de marzo de 2024, resolvió dar respuesta a las solicitudes de aclaración presentadas hasta esta fecha. Las respuestas que siguen deberán ser consideradas por los interesados para efectos de elaboración y presentación de las ofertas:

**Consulta 1.-** “ME REFIERO A LA LICITACION PUBLICA INTERNACIONAL NO. LPI-LICO-PTARG-001-2023 RELATIVA A CONSTRUCCION Y PUESTA EN MARCHA DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES GUANGARCUCHO PTAR-G, MANIFESTAMOS A USTED NUESTRO LO SIGUIENTE:

*ANALIZANDO LAS CARACTERÍSTICAS Y MAGNITUD DEL EQUIPAMIENTO PARA LA PTAR, ASÍ COMO SU TECNOLOGÍA, SE NECESITA UNA MAYOR INVESTIGACIÓN DE MERCADO PARA LOGRAR UNA MEJOR COTIZACIÓN DEL EQUIPAMIENTO, EN MUCHOS CASOS HAY QUE SOLICITARLOS AL EXTRANJERO CAUSANDO ESTO DEMORA POR PARTE DEL PROVEEDOR.*

*ADICIONALMENTE DEBIDO A LAS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO HEMOS TENIDO QUE CONSORCIARNOS CON OTRAS EMPRESAS EN LAS QUE LAS CONDICIONES PROPIAS DE LAS COMPAÑÍAS IMPLICAN QUE NECESITEN TIEMPO EN SUS ÁREAS LEGALES CAUSANDO DEMORA EN LOS TIEMPOS.*

*ES POR ESO QUE CON LA FINALIDAD DE OBTENER MAYOR COMPETITIVIDAD Y UN MAYOR NUMERO DE POSTORES, SOLICITAMOS A USTED AMABLEMENTE NOS CONCEDA LA AMPLIACIÓN DE PLAZO DE AL MENOS CUARENTA Y CINCO DÍAS PARA LA PRESENTACIÓN DE LA OFERTA.*

*AGRADECIENDO LA ATENCIÓN AL PRESENTE, QUEDO DE USTED ESPERANDO SU RESPUESTA.”*

**Respuesta.-** Conforme se establece en la IAL 22.1 de la Sección II. Datos de Licitación de los DDL, de la Circular Aclaratoria No. 8, la fecha de entrega de la oferta es el 02 de abril de 2024 hasta las 11:00 (hora de Ecuador).

**Consulta 2.-** Solicitamos muy amablemente considerar la ampliación de plazo para presentar las ofertas debido a la complejidad de la oferta; con la finalidad de tener el tiempo suficiente para presentar ofertas que cumplan con todos los requisitos indicados.

**Respuesta.-** Conforme se establece en la IAL 22.1 de la Sección II. Datos de Licitación de los DDL, de la Circular Aclaratoria No. 8, la fecha de entrega de la oferta es el 02 de abril de 2024 hasta las 11:00 (hora de Ecuador).

**Consulta 3.-** “En referencia a la licitación pública internacional No. LPI-LICO-PTARG-001-2023, relativa a la construcción y puesta en marcha de la planta de tratamiento de aguas residuales Guangarcucho PTAR-G, me permito dirigirme a usted, manifestando lo siguiente:

*Analizando las características y magnitud del equipamiento para la PTAR, así como su tecnología, hemos podido observar que se requiere una mayor investigación de mercado para lograr una mejor cotización de equipamiento, en muchos casos hay que solicitarlos al extranjero lo que causa demora por parte del proveedor.*

*Adicional, debido a las características técnicas del proyecto hemos visto la necesidad de consorciarnos con otras empresas y por las propias condiciones que ello implica dentro del marco legal nos ha causado demora en los tiempos.*

*Por esta razón y con la finalidad de obtener mayor competitividad y un mayor número de licitadores, solicitamos a usted amablemente nos conceda la ampliación de plazo de al menos 30 días para la presentación de la oferta.*

*Agradeciendo de antemano la atención prestada, me suscribo esperando una pronta respuesta.”*

**Respuesta.-** Conforme se establece en la IAL 22.1 de la Sección II. Datos de Licitación de los DDL, de la Circular Aclaratoria No. 8, la fecha de entrega de la oferta es el 02 de abril de 2024 hasta las 11:00 (hora de Ecuador).

**Consulta 4.-** “Por medio de la presente, manifestamos que dados los hechos de conocimiento público, no solo en su país Ecuador sino a nivel mundial por la declaratoria de ESTADO DE CONFLICTO ARMADO INTERNO, nuestro personal que se destinaba a viajar a la ciudad de Cuenca vía aeropuerto de Guayaquil no lo pudo realizar por las situaciones de riesgo existentes, razón por la cual en el cronograma de trabajo de preparación de la oferta hemos sufrido prácticamente un retraso de todo el mes de enero, motivo por el cual solicitamos una ampliación en la fecha de entrega de las ofertas por 30 días.”

**Respuesta.-** Conforme se establece en la IAL 22.1 de la Sección II. Datos de Licitación de los DDL, de la Circular Aclaratoria No. 8, la fecha de entrega de la oferta es el 02 de abril de 2024 hasta las 11:00 (hora de Ecuador).



**Consulta 5.-** *Por este medio me refiero al correo electrónico enviado el día Domingo 18 de Febrero de 2024 donde se solicita la actualización de datos de calidad del agua para la PTAR Guangarcucho. Por experiencia sabemos que dicha actualización requiere hacer pruebas del agua en cuestión por lo que solicitamos junto con la actualización, la ampliación de la presentación de las ofertas para poder utilizar la información actualizada.*

**Respuesta.-** Conforme se establece en la IAL 22.1 de la Sección II. Datos de Licitación de los DDL, de la Circular Aclaratoria No. 8, la fecha de entrega de la oferta es el 02 de abril de 2024 hasta las 11:00 (hora de Ecuador).

**Consulta 6.-** *En relación a la licitación por mejor valor No. LPI-LICO-PTARG-001-2023 referente a la obra: "CONSTRUCCIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES GUANGARCUCHO (PTAR-G) EN CUENCA, PROVINCIA DE AZUAY, REPÚBLICA DEL ECUADOR", solicitamos de la manera más atenta una prórroga a la fecha de entrega de por lo menos tres semanas, lo anterior a que las cotizaciones de los equipos se están demorando de más y poder presentar una oferta competitiva.*

**Respuesta.-** Conforme se establece en la IAL 22.1 de la Sección II. Datos de Licitación de los DDL, de la Circular Aclaratoria No. 8, la fecha de entrega de la oferta es el 02 de abril de 2024 hasta las 11:00 (hora de Ecuador).

**Consulta 7.-** *Para poder presentar una oferta competitiva, y considerando los temas sociales que ha vivido el Ecuador en los últimos meses, lo cual no ha permitido hacer una evaluación a profundidad de proveedores locales especialmente áridos (minas y canteras), se solicita que se amplie el plazo para la presentación de las ofertas.*

**Respuesta.-** Conforme se establece en la IAL 22.1 de la Sección II. Datos de Licitación de los DDL, de la Circular Aclaratoria No. 8, la fecha de entrega de la oferta es el 02 de abril de 2024 hasta las 11:00 (hora de Ecuador).

Atentamente,

**COMISIÓN TÉCNICA**  
**LPI No: LICO-PTARG-001-2023**